



5136/18

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - pachové ohradníky		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Bc. Martin Hyský		
Schváleno:		Datum:	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava		
Smluvní částka: 1)	55208.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:	15.6.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZ/ Jitka Novotná	12. 06. 2018	<i>Novotná</i>	
Projednáno s:	OŽPZ/ Jiří Bartoš	12. 06. 2018	<i>Bartoš</i>	
Právní kontrola:	OŽPZ/ Roman Slouka	12. 06. 2018	<i>Slouka</i>	
Předkládá:	OŽPZ/ Jitka Novotná	12. 06. 2018	<i>Novotná</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/ Eva Horná	12. 06. 2018	<i>Horná</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZ/ Eva Horná	12. 06. 2018	<i>Horná</i>
	Správce rozpočtu:	OE/ Radka Paulíková	12. 06. 2018	<i>Paulíková</i>

Poznámka:

Subjekt (IČO: 67777228), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: novotna.jitka, datum ověření: 06.06.2018 13:04:42):

Smlouva o dílo - pachové ohradníky

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 55208.00, Datum Od: 15.6.2018, Datum do: 31.12.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 001037, ORJ: 0000002000, ORG: POL: 5169 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01E8Y0V

5196/18

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava

sídlo: Znojemská 78, 586 56 Jihlava
zastoupený: Ing. Josefem Prokešem, předsedou OMS
IČ: 67777228
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 672406003/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Bc. Martin Hyský
za zhotovitele: Ing. Josef Prokeš

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš
za zhotovitele: Petr Kolář

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v reaplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 15. 6. 2018 do nejméně 31. 12. 2018. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozstup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umístování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.

(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2018. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 15. 6. 2018.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 55.208,- Kč (slovy padesátpětisícdvěšestěosm korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín re aplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se re aplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 13. 7. 2018 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2018.

10. Smluvní pokuta

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle

škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

- 10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

11.1. S odkazem na podmínky Nadace GCP jako poskytovatele nadačního příspěvku je zhotovitel povinen:

- umožnit kontrolnímu orgánu prověřit účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly viz. čl. V smlouvy s Nadací GCP umožnit po dobu trvání projektu kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy,
- v termínech sdělených objednavatelem poskytnout informace o evidovaných střetech se zvěří s uvedením data střetu a druhu zvěře.

11.2. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

12.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.


Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 (č. 07/17).

12.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

V Jihlavě dne 13.6.2018

V Jihlavě dne 15.6.2018



za zhotovitele
Ing. Josef Prokeš
předseda OMS



za objednatele
Ing. Bc. Martin Hyský
radní kraje

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
- okresní myslivecký spolek III/AV
Zrujemska 78, 586 01
IČ: 07777236, tel.: 066 015 621
e-mail: omsj@omsj.cz
www.mysliveci.cz/omsgjhlava

Příloha č. 1 OMS Jihlava 2018

číslo	Myslivecké sdružení	délka km	Katastrální území	číslo komunikace	upřesnění ošetřeného úseku
1.	Háje Dušejov	2	Dušejov, Hubenov	602	1. 2000m Dušejov směr samota u Miksů
2.	Telč	2,7	Telč	406, 23	1. 500 m od Telče směrem na Studnice, 2. 500 m od Telče směr Myslůvka, 3. 1 700 m z Telče směr na St.Říši od odbočky na Dyjičku k odbočce na Ořechov
3.	Dobronín	1,04	Dobronín, Střelecká	34819, 348, 34815	1. 240 m z Dobronína na Střítež, 2. 550 m z Dobronína směr Štoky, 3. 250m z Dobronína směr Kamenná
4.	Puklice	1,26	Puklice	405	1. 1260 m z Jihlavy směr Brtnice
5.	Zaječí skok Horní Kosov	1	Hosov	602	1. 1000 m od Hosova směr na Kostelec
6.	V.Studnice-Bítovčice	3	Vysoké Studnice	II/602	1. 3000 m od rozcestí Vys.Suodnice /hl.silnice/ směrem na Řehořov
7.	Chalupnické louky Velký Beranov	3	Velký Beranov	II/602, II/353	1. 1 000 m Hulová - Nové Domky; 2. 2 000 m od dálnice k Velkému Beranovu
8.	MS Ždírec	2	Ždírec	II/352	1. 2000 m ze Ždírcce směrem na Polnou
9.	Kamenice	1,1	Kamenice	351	1. 1000 m z Kamenice na Třebíč,
10.	Strážník Ústí	3	Ústí	131, 523	1. 800 m Šimanov-V.Jeníkov, 2. 250 m Kalhov-Humpolec, 3. 350 m Kalhov-Humpolec, 4. 1 600 m Kalhov-Humpolec
11.	Bílý Kámen	0,9	Bílý Kámen	523	1. 900 m Bílý Kámen-Šipnov
12.	Jamné	4	Jamné	353	1. 4 000 m od křižovatky na Lipinu směr Rytířsko
13.	Brtnice	0,5	Brtnice	405	1. 500 m k odbočce na Rychlov a Černé Lesy
14.	"Vysočina" Větný Jeníkov	1	V.Jeníkov	523	1. 1 000 m z V.Jeníkova na Kalhov