



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - pachové ohradníky		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Bc. Martin Hyský		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov		
Smluvní částka: 1)	64608.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:	15.6.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZ/ Jitka Novotná	12. 06. 2018	Novotná	
Projednáno s:	OŽPZ/ Jiří Bartoš	12. 06. 2018	Bartoš	
Právní kontrola:	OŽPZ/ Roman Slouka	12. 06. 2018	Slouka	
Předkládá:	OŽPZ/ Jitka Novotná	12. 06. 2018	Novotná	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/ Eva Horná	12. 06. 2018	Horná	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZ/ Eva Horná	12. 06. 2018	Horná
	Správce rozpočtu:	OE/ Radka Paulíková	12. 06. 2018	Paulíková

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 67777546), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: novotna.jitka, datum ověření: 06.06.2018 13:13:24):

Smlouva o dílo - pachové ohradníky

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 64608.00, Datum Od: 15.6.2018, Datum do: 31.12.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 001037, ORJ: 0000002000, ORG: POL: 5169 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01E8YVW

5197/18

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje  
IČ: 70890749  
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov

sídlo: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený: Ing. Lubomír Nechvátal, předsedou OMS  
IČ: 67777546  
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 501203834/0600  
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Bc. Martin Hyský  
za zhotovitele: Ing. Lubomír Nechvátal

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš  
za zhotovitele: Josef Dědouch

### 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v re aplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 15. 6. 2018 do nejméně 31. 12. 2018. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umístování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.  
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

### **3. Místo plnění**

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

### **4. Doba plnění**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2018. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 15. 6. 2018.

### **5. Věci určené k provedení díla**

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

### **6. Cena za dílo**

6.1. Cena za dílo činí 64.608,- Kč (slovy šedesátčtyřtisícšestsetosm korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

### **7. Předání díla**

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín re aplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se re aplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

### **8. Placení díla**

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 13. 7. 2018 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

### **9. Záruka za dílo**

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2018.

### **10. Smluvní pokuta**

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle

škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 11. Jiné ujednání

11.1. S odkazem na podmínky Nadace GCP jako poskytovatele nadačního příspěvku je zhotovitel povinen:

- umožnit kontrolnímu orgánu prověřit účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly viz. čl. V smlouvy s Nadací GCP umožnit po dobu trvání projektu kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy,
- v termínech sdělených objednavatelem poskytnout informace o evidovaných střetech se zvěří s uvedením data střetu a druhu zvěře.

11.2. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

12.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 (č. 07/17).

12.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

V Pelhřimově dne 13.6.2018



za zhotovitele  
**Ing. Lubomír Nechvátal**  
předseda OMS

V Jihlavě dne 15.6.2018

za objednatele  
**Ing. Bc. Martin Hyský**  
radní kraje

Příloha č. 1 OMS Pelhřimov 2018

Číslo	Myslivecké sdružení	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Vyskytná	1 km	Vyskytná	602	1. 600m ve směru od Jihlavy za 1. odbočkou na Vyskytnou směr Pelhřimov, 2. 400m ve směru od Jihlavy od 2. odbočky na Vyskytnou směr Pelhřimov
2	Vintířov	1 km	Věžná, Vintířov	19, 128	1. 900m od křižovatky u Dvořiště směrem ke křižovatce na Eš 2. 100m od Věžné k Vintířovu
3	Stará Huť	2,5 km	Benešov	409	1. 1000 m od konce obce Benešov směrem na Rytov 2. 1500 m od konce obce Benešov směrem na Kamenici nad Lipou až k odbočce lesní cesty na Starou Huť (hranice honitby)
4	Hořice	1 km	Hořice, Hroznětice	13035	1. 1000 m přivaděč k nájezdu D1 (exit 75) mezi obcemi Hořice a Hroznětice začátek 200 m od odbočky na Hořice směrem na Hroznětice konec 700 m pře Hrozněticemi
5	Humpolec	1 km	Plačkov, Humpolec	03418, 34, 523	1. 650m za obcí Vilémov až k prvnímu plotu v Plačkově, 2. 150m od křižovatky na Vilémov po oplocení autokrosu směr Havlíčkův Brod, 3. 200m nad železničním přejezdem (150m) od chaty směr Jihlava
6	Božejov	2 km	Střítež, Božejov	03410, 34	1. 550m od hranice katastru Božejov (kaplička) po okraj Stříteže, 2. 1450m nesouvislý úsek obchvatu Božejova (400m, 400m, 200m, 400m, 50m)
7	Želiv	1,5 km	Sedlice, Želiv	12925, 12927	1. 500 m od vysílače u odbočky na Brtnou směr k Sedlici, 2. 1000 m od značky Želiv (cca 1000 m) směrem k Brtné
8	Kamenice nad Lipou	2,5 km	Kamenice nad Lipou	E551, 368	1. 300m mezi obcí Pravíkov a Johankou; 2. 400m mezi Johankou a Kamenicí n/ L ; 3. 520m Kamenice n/L - Vodná; 4. 80m Vodná - Březí, 4. 1200 m Kamenice nad Lipou - Antonka
9	Kámen	0,6km	Dobrá Voda u Pacova, Kámen	1922	1. 600m Kámen - Dobrá Voda u Pacova
10	Petrovice	0,5 km	Vřesník, Petrovice	II/129	1. 500m Petrovice - Lískovice, Vřesník ( úsek zvaný Koucké boroví)
11	Pelhřimov	1 km	Starý Pelhřimov, Čakovice	I/19; II/112	1. 500m Starý Pelhřimov - Čížkov; 2. 500m Pelhřimov - Červená Řečice
12	Velký Rybník	1 km	Kojčice, Dehtáře	II/34	1. 500m Kojčice - Onšovice; 2. 500m Onšovice - Velký Rybník



13	Strměchy	1 km	Strměchy	602	1. 1000 m začátek 200 m za odbočkou na Rybníček - Chvojnov, konec 200 m před odbočkou na Zachotín
14	Čejov	1 km	Čejov	347	1. 1000m Čejov - Humpolec
15	Červená Řečice	1,2 km	Červená Řečice, Bácovice	II/112	1. 500m Červená Řečice - Zmíšovice; 2. 400m Červená Řečice - Křelovice; 3. 300m Bácovice - Čekovice
16	Křelovice	0,5 km	Křelovice	II/129	1. 300m Křelovice - Arnešovice; 2. 200m Křelovice - Želiv
17	Dobrá Voda	1 km	Nová Buková, Dobrá Voda	II/112	3 úseky mezi obcemi Nová Buková - Zajíčkov, směrem od Nové Bukové 250m, 250m, 500m
18	Vlásenice - Myslotín	0,9 km	Myslotín	E551	1. 900 m úsek mezi obcemi Pelhřimov - Myslotín a Myslotín - Ondřejov
19	Chyšná	1,2 km	Chýstovice, Křešín	II/112	1. 500 m od odbočky na obec Čeněnice po křižovatku s odbočkou na chýstovice 2. 700 m od autobusové zastávky "Chýstovice" po mostek v místech zvaných Huť
20	Boroviny Budíkov, Kejžlice	2 km	Kejžlice, Řečice. Čejov	347	1. 900 m od once Kejžlice směrem na Humpolec, 2. 1100 mod obce Kejžlice směrem na Světlou nad Sázavou
21	Lípice	2 km	Čížkov, Pejškov, Stanovice	I/19	1. 2000 m od odbočky na Lípice smměrem k Čížkovu
22	Nová Cerekev	2 km	Čížkov, Stanovice Nová Cerekev	I/19	1. 2000 m za leskovicemi od lesního komplexu až na hranice Honitby (600 m za obcí Čížkov)
23	Ústrašín	1,8 km	Ústrašín	E 551 (I/34)	1. 1800 m obchvat obce Ústrašín
24	Rynárec	1 km	Vokov ,Rynárce, Rovná	II/112, 11255	1. 500 m od železničního přejezdu za Rynárce směrem na Pelhřimov 2. 500 m od Rynárce na Houserovku - od Rynáreckého rybníka k lesu