



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - pachové ohradníky		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Bc. Martin Hyský		
Schváleno:		Datum:	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč		
Smluvní částka: 1)	59868.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:	15.6.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZI Jitka Novotná	12. 06. 2018	<i>Novotná</i>	
Projednáno s:	OŽPZI Jiří Bartoš	12. 06. 2018	<i>Bartoš</i>	
Právní kontrola:	OŽPZI Roman Slouka	12. 06. 2018	<i>Slouka</i>	
Předkládá:	OŽPZI Jitka Novotná		<i>Novotná</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZI Eva Horná	12. 06. 2018	<i>Horná</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZI Eva Horná	12. 06. 2018	<i>Horná</i>
	Správce rozpočtu:	OE/ Radka Paulíková	12. 06. 2018	<i>Paulikova</i>

Poznámka:

Subjekt (IČO: 67777864), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: novotna.jitka, datum ověření: 06.06.2018 13:17:59):

Smlouva o dílo - pachové ohradníky

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 59868.00, Datum Od: 15.6.2018, Datum do: 31.12.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 001037, ORJ: 000002000, ORG: POL: 5169 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01E8YSB

5128/18

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje  
IČ: 70890749  
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Třebíč

sídlo: Sv. Čecha 1, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. Tomášem Sedláčkem, předsedou OMS  
IČ: 67777864  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1520412329/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Bc. Martin Hyský  
za zhotovitele: Ing. Tomáš Sedláček

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš  
za zhotovitele: Ing. Antonín Měrka

### 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v re aplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 15. 6. 2018 do nejméně 31. 12. 2018. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozstup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umístování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.  
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

### **3. Místo plnění**

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

### **4. Doba plnění**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2018. První aplikace pěny a koncentráту bude provedena do 15. 6. 2018.

### **5. Věci určené k provedení díla**

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentráту.

### **6. Cena za dílo**

6.1. Cena za dílo činí 59.868,- Kč (slovy padesátděvřtticřcosmřšedesátosm korun řeskřých), vřetně daně z řřidaně hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvřše řřipustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentráту, řřisluřného řřistiře a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

### **7. Řředání díla**

7.1. Objednatel se zavazuje převzřt řřádně a vřas provedeně dílo. Vyhrazuje si realizovat řředání díla tak, řže termřn reapplikace pěny a koncentráту bude hlářšen nejměně 3 kalendářnř dny dopředu tak, aby bylo mořžné ze strany objednatele se reapplikace pěny a koncentráту zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit řřřpadně vady, nedoděřky a závady díla ve lhřtě 3 dnř ode dne zjiřřtění řři oznámenř vady řři nedoděřku a nejpozděřji následujřcí den po odstraněně vady řři nedoděřku jeřři odstraněně oznámit objednateli.

7.3. Neodstranř-li zhotovitel vady, nedoděřky a závady díla v této lhřtě, má objednatel řřávo odstoupřt od smlouvy.

### **8. Placenř díla**

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řředané dílo cenu uvedenou v řřl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má řřávo na zaplacenř díla za jeho plněně podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musř obsahovat nálezřtostř dařřověho dokladu podle zřřkona řř. 563/1991 Sb., o řřčetnictvř, ve zněně pozděřřřch řředpisř, a zřřkona řř. 235/2004 Sb., o dani z řřřidaně hodnoty, ve zněně pozděřřřch řředpisř.

8.2. Faktura bude vystavena do 13. 7. 2018 a bude mřt stanovenou splatnost 60 dnř ode dne doručenř faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veřřkerě řředepsané nálezřtostř dařřověho dokladu, popř. bude-li obsahovat jině zřřejmě nesřřávnostř, má objednatel řřávo vrřtřt fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhřtě splatnosti a zhotovitel nemá řřávo na zaplacenř smluvnř pokuty. Po doručenř řřádně vystaveně faktury běřři znovu sjednaná lhřta splatnosti.

### **9. Zřřruka za dílo**

9.1. Zhotovitel poskytuje zřřruku za jakost díla do 31. 12. 2018.

### **10. Smluvnř pokuta**

10.1. Zhotovitel se zavazuje řři nedodřřenř dohodnutěho termřnu plněně uvedeněho v řřl. 4. této smlouvy zaplatřt objednateli smluvnř pokutu ve vřřři 0,1 % z ceny za dílo uvedeně v řřl. 6. této smlouvy za kařřdř den prodlenř. Smluvnř pokutu zaplatřt zhotovitel vedle

škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 11. Jiné ujednání

11.1. S odkazem na podmínky Nadace GCP jako poskytovatele nadačního příspěvku je zhotovitel povinen:

- umožnit kontrolnímu orgánu prověřit účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly viz. čl. V smlouvy s Nadací GCP umožnit po dobu trvání projektu kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy,
- v termínech sdělených objednavatelem poskytnout informace o evidovaných střetech se zvěří s uvedením data střetu a druhu zvěře.

11.2. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

12.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 (č. 07/17).

12.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.


V Třebíči dne 13.6.2018

Okrasní myslivecký spolek



za zhotovitele  
**Ing. Tomáš Sedláček**  
předseda OMS

V Jihlavě dne 15.6.2018



za objednatele  
**Ing. Bc. Martin Hyský**  
radní kraje

Příloha č. 1 OMS Třebíč 2018

Číslo	Myslivecké spolek	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Náměšť nad Oslavou	1,2 km	Jinošov, Náměšť nad Oslavou	399	1. 1200 m od rybníka Babského směrem k Jinošovu
2	Rudíkov	0,8 km	Rudíkov	360	1. 200 m od přejezdu u vlakového nádraží směrem na Oslavičku 2. 600 m Rudíkov - křižovatka Přeckov
3	Studenec	1,5 km	Okarec, Studenec	23	1. 350 m od odbočky k myslivně Strojatin na konec lesa, 2. 1150 m od odbočky k nádraží Studenec směrem k Náměšti nad Oslavou
4	Okarec	0,85 km	Okarec, Třesov	23, 399	1. 650 m navazuje na pachové ohradníky MS Studenec, 2. 200 m silnice v lesním úseku Třesovského boroví mezi Třesovem a Okarcem
5	Zahrádka Ocmanice	0,45 km	Vícenice	23	1. 450 m navazuje na pachové ohradníky MS Okarec směrem k Náměšti nad Oslavou
6	Litohoř	1,3 km	Moravské Budějovice	E59	1. 1300 m nájezd na obchvat Moravských Budějovic směr Znojmo
7	Mladoňovice	0,6 km	Mladoňovice, Lhotice	152	1. 600 m ve směru od Třebelovic (od Tří Koroptví( směrem k Jemnici
8	Nové Syrovice	1 km	Jackov, Krnčice	152	1. 1000 m od Jackova směrem k Dědicím
9	Vícenice	0,5 km	Vícenice, Sedlec	39217	1. 500 m od vojenských kasáren směrem na Sedlec
10	Hrotovice	1,5 km	Račice, Hrotovice	152	1. 1 500 m mezi obcemi Hrotovice - Račice
11	Dalešice	1,5 km	Dalešice, Hrotovice	331, 152	1. 1 500 m mezi obcemi Dalešice - Slavětice
12	Kožichovice	3,5 km	Kožichovice, Třebíč	351	1. 3 500 Třebíč - křižovatka Pozďátky Klučov
13	Bažantnice	5 km	Račerovice, Třebíč	351	1. 5 000 m Třebíč - Račerovice - křižovatka Čihalín ( končí 500 m před křižovatkou)
14	Mohelno	1,4 km	Mohelno	392/17	1. 1 400 m mezi obcemi Kramolín - Mohelno - od hájenky směr Moheln
15	HS Trnava	4 km	Trnava	360	1. 4 000 mod křižovtky na Nárameč směrem na Třebíč konec 700 m před obcí Pacoucov
16	Slavonice	3,1 km	Slavonice	360	1. 3 100 mod křižovtky na obec Střížov po křižovatkou na kopec Hošťanka