



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

5199/18

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - pachové ohradníky		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Bc. Martin Hyský		
Schváleno:		Datum:	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Ždár nad Sázavou		
Smluvní částka: 1)	63718.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:	15.6.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZ/ Jitka Novotná	12. 06. 2018	<i>Novotná</i>	
Projednáno s:	OŽPZ/ Jiří Bartoš	12. 06. 2018	<i>Bartoš</i>	
Právní kontrola:	OŽPZ/ Roman Slouka	12. 06. 2018	<i>Slouka</i>	
Předkládá:	OŽPZ/ Jitka Novotná	12. 06. 2018	<i>Novotná</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/ Eva Horná	12. 06. 2018	<i>Horná</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZ/ Eva Horná	12. 06. 2018	<i>Horná</i>
	Správce rozpočtu:	OE/ Radka Paulíková	12. 06. 2018	<i>Paulikova</i>

Poznámka:

Subjekt (IČO: 67777945), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: novotna.jitka, datum ověření: 06.06.2018 13:21:02):

Smlouva o dílo - pachové ohradníky

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 63718.00, Datum Od: 15.6.2018, Datum do: 31.12.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 001037, ORJ: 000002000, ORG: POL: 5169 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01E8YQL

9/29/18

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou

sídlo: Komenského 1190, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Janem Velíkem, předsedou OMS
IČ: 67777945
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1622147319/0800
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Bc. Martin Hyský
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v reapplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 15. 6. 2018 do nejméně 31. 12. 2018. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozstup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umístování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2018. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 15. 6. 2018.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 63.718,- Kč (slovy šedesátříticísedmsetosmnáct korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhraduje si realizovat předání díla tak, že termín re aplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se re aplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 13. 7. 2018 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2018.

10. Smluvní pokuta

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
- 10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání


- 11.1. S odkazem na podmínky Nadace GCP jako poskytovatele nadačního příspěvku je zhotovitel povinen:
- umožnit kontrolnímu orgánu prověřit účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly viz. čl. V smlouvy s Nadací GCP umožnit po dobu trvání projektu kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy,
 - v termínech sdělených objednavatelem poskytnout informace o evidovaných střetech se zvěří s uvedením data střetu a druhu zvěře.
- 11.2. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 12.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 (č. 07/17).
- 12.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.6.2018

V Jihlavě dne 15.6.2018


za zhotovitele
Oldřich Sedlář
jednatel OMS

OMM, z.s.
Okresní myslivecký spolek
Žďár nad Sázavou
Komenského 1190
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 677 77 945


za objednatele
Ing. Bc. Martin Hyský
radní kraje

Příloha č. 1 OMS Žďár nad Sázavou 2018

Číslo	Myslivecké sdružení	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Bohdalov	3,7 km	Bohdalov	II/353	1. 3700 m obchvat obce Bohdalov
2	Hamry nad Sázavou	1,2 km	Hamry nad Sázavou	I/19	1. 1200 m po výjezdu ze Žďáru nad Sázavou směrem na Přibyslav od obce Hamry ke koupališti Sázava (přerušený úsek)
3	Osová - Bítýška	0,5 km	Osová Bítýška	I/37	1. 500 m Osová Bítýška - Ořechov od komplexu lesa v daném směru
4	Lišák Bezděkov	2 km	Záblatí u O. Bítýšky, Ruda u V. Meziříčí, Nové Sady	II/602	1. 1000 m mezi obcí Velká Bíteš - Nové Sady, 2. 1000 m od odboč. na Jáchymov směr Ruda
5	Křižánky	0,5 km	Moravská Cikánka, Moravské Křižánky, Sněžné na Moravě	II/354	1. 300 m lesní komplex z Křižánek směrem na Svratku, 2. 130 m od odbočky na České Milovy směrem k Milovům 3. 70 m parkoviště u chatové lokality u Milovů směrem na Křižánky
6	Kinský Žďár n/S	1,5 km	Škrdlovice	I/37	1. 1500 m Karlov-Vojnův Městec
7	Žďárské vrchy, Kinský Žďár n/Sázavou	1,6 km	Polnička, Stržanov	I/37	1. 1000 m Stržanov - Škrdlovice, 2. 600 m Polnička - Račín
8	Písečné	0,5 km	Písečné	II/357	1. 500 m od odbočky na Vítochov směrem na Bystřici n/P
9	Křižanov	2,8 km	Křižanov, Kozlov u Křižanova, Kadolec	I/37, II/360,	1. 1000 m Křižanov - vlakové nádraží, 2. 1800 m Křižanov - Ořechov,
10	Nové Veselí - Matějov	0,9 km	Nové Veselí, Matějov, Újezd u Žďáru n/S	II/353	1. 600 m Nové Veselí - Bohdalov, 2. 300 m Nové Veselí - Budeč,
11	Herálec	0,7 km	Herálec na Moravě	II/350, III/3438	1. 200 m Kocanda - Herálec, 2. 300 m Herálec - Svratka, 3.200 , Herálec-Vortová
12	Měřín	2,9 km	Měřín, Meziříčko	602, 348	1. 2000 m od mostku přes Balinku až po odbočku k letnímu táboru Meziříčko, 2. 900 m Měřín - Černá
13	Martinice - Kozlov	2,1 km	Martinice, Kozlov u Křižanova	II/360	1. 2100 m mezi obcemi Martinice - Kozlov
14	Jabloňov - Ruda	2 km	Jabloňov, Ruda, Lhotka u V. Meziříčí	II/390, II/602	1.500 m od Křeptovského Dvora směrem na Lhotku, 2. 600 m od obce Jabloňov směr Velké Meziříčí, 3. 900 m mezi obcemi Jabloňov - Ruda
15	Rovečné	2,5 km	Rovečné, Velké Tresné	II/362	1. 1 000 m od obce Nyklovice směrem k odbočce na Rovečné, 2. 1 500 m od odbočky na Rovečné k hranicím honitby
16	Pařeziny	1,2 km	Světnov, Polnička, Stržanov	II/350	1. 1 200 m od křižovatky se silnicí I/37 směrem na Světnov - končí cca 100 m pře rybníkem Hlinečník
17	Věcov	3 km	Věcov, Jimramov Jimram. Pavlovice, Roženecké paseky	II/360	1. 400 m od odbočky na Ondunec k Roženeckým Pasekám, 2. 700 m od Roženeckých pasek směrem k Věcovu, 3. 1 100 m začátek cca 400 m za obcí Věcov směrem na Jimramov - končí u 1. odbočky na Jimram. Pavlovice, 4. 800 m od 2. odbočky na Jimram. Pavlovice směrem na Jimramov