

SMLOUVA O DÍLO

na provádění inženýrsko – technických a poradenských činností v oblastech
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění
pro střediska, stavby a zařízení

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany:

objednatel: **Město Hustopeče**
adresa a sídlo: Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče
identifikace organizace: právní forma 801 – obec, zapsána v Registru ekonomických subjektů ČSÚ, datum vzniku 01.07.1973
statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
v technických záležitostech: Ing. Radek Krušina, investiční technik – Majetkoprávní odbor
telefon: [redacted]
email: [redacted]
www stránky: [redacted]
IČ: 002 83 193
DIČ: CZ00283193
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel: **RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.,**
držitel ocenění Sdružení českých spotřebitelů „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje na období 2015 – 2016“
adresa sídla a pracoviště: U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče
regionální pracoviště: Vladislav 92, 675 01 Vladislav
identifikace společnosti: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43870, datum zápisu 11.06.2003
statutární orgán: Václav Šafařík, jednatel, Ing. Václav Šafařík, prokurista
v technických záležitostech: Vojtěch Lazi, autorizovaná osoba
telefon: [redacted]
email: [redacted]
www stránky: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: CZ 26896982
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Účelem uzavřené smlouvy o dílo je zabezpečit podnikatelskou činnost objednatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi za pomoci kvalifikovaných služeb poskytovaných zhotovitelem s využitím jeho profesionálních schopností.

Zhotovitel prohlašuje, že vlastní příslušná autorizační osvědčení, čímž je oprávněn provést dílo sjednané v této smlouvě. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že nebude zhotovitelem uvedené stavby, ani se nebude podílet na realizaci jejích dílčích částí

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Předmět a účel smlouvy:

Předmětem uzavřené smlouvy je závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele v dále uvedeném rozsahu činnost odborně způsobilé osoby k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění a v návaznosti na předanou projektovou dokumentaci stavby, správní rozhodnutí a související doklady vztahující se k předmětu činnosti koordinátora, v rozsahu předmětu smlouvy uvedeném v této smlouvě, a to pro střediska, stavby a zařízení objednatele, se specifikací:

1. **Město Hustopeče:** Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 002 83 193

➤ projekt: „**Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče**“ v k.ú. a obci Hustopeče;

Rozsah činnosti koordinátora BOZP na staveništi v předmětu smlouvy:

I Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

1.1 Dokumentační činnost koordinátora:

- 1.1.1 zpracování konceptu oznámení zahájení prací místně příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce (OIP);
- 1.1.2 protokolární poučení zaměstnanců dodavatelských organizací (subdodavatelů);
- 1.1.3 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – popis staveniště, rizikové práce, pohyb osob po staveništi;
- 1.1.4 posouzení rizikových prací;
- 1.1.5 zpracování seznamu rizik;

1.2 Provozní činnost koordinátora:

- 1.2.1 výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a dle projektové dokumentace stavby a správních rozhodnutí, s dobou trvání od předání staveniště zhotoviteli do ukončení kolaudačního řízení a ukončení předávacího řízení díla zhotovitelem stavby se specifikací:
 - informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která se mohou vyskytnout na staveništi během postupu prací;
 - upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření;
 - oznámit zadavateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
 - koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
 - dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
 - kontrolovat plnění koordinačních opatření;
 - sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;
 - kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez vědomí zhotovitele);
 - spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.);
 - účastnit se kontrolní prohlídky stavby a správních řízení, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.;
 - navrhnout zadavateli a zhotovitelům stavby termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených;
 - provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
 - informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

2 Všeobecně:

- 2.1.1 provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření v oblasti předmětu smlouvy;
- 2.1.2 zastupování objednatele na základě jeho výzvy při běžných kontrolách a jednáních s orgány státní správy a obdobnými orgány v rámci předmětu smlouvy;
- 2.1.3 poradenský, kontrolní a informační servis v oblasti předmětu smlouvy (poskytování odborných rad, konzultací a návrhů řešení v rámci plnění předmětu smlouvy, seznámení se změnami legislativních a technických předpisů, apod.).

III.

Způsob plnění předmětu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje, že:

- a) zhotovitel provede vlastním jménem, na svůj náklad a vlastní odpovědnost kompletní dodávku činností, jejichž předmět plnění je vymezen v čl. II. smlouvy, uvedené činnosti se zhotovitel zavazuje vykonávat s náležitou odbornou péčí a v takovém čase, aby všechny dohodnuté činnosti byly řádně a včas plněny;
- b) dohodnutý a potřebný rozsah určených činností dle článku II. smlouvy bude ze strany zhotovitele zajišťován samostatně a jím stanoveným způsobem, přičemž je povinen respektovat pokyny a požadavky objednatele, pokud nejsou v rozporu s legislativními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k předmětu smlouvy;
- c) přítomnost zhotovitele na střediscích objednatele, vztahující se k činnostem jím zajišťovaným, bude prováděna zejména v pracovní dobu zde obvyklou, případně v ostatní době dle dohody s objednatelem, v ostatní dobu budou jednání a smluvní činnost řešeny v sídle společnosti zhotovitele, u smluvních dodavatelů energií, apod.; zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přítomnosti na střediscích objednatele bude dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická opatření a dále krom ostatních povinností vyplývajících z právních předpisů také všechny interní předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku, se kterými byl, resp. bude seznámen. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění svých závazků s potřebnou odbornou péčí, dodržovat právní předpisy a ČSN, jednat v souladu se zájmy objednatele.
- d) zhotovitel pověří řešením dílčích činností v rámci předmětu smlouvy vlastní zaměstnanec nebo spolupracující osoby, bude o tom informovat objednatele, čímž takové pověření nebude v rozporu s platnými právními předpisy; tím není dotčena jeho odpovědnost při provedení díla jako celku;
- e) předmět plnění smlouvy o dílo bude průběžně projednáván s objednatelem v sídle nebo střediscích objednatele, případně formou využití elektronických médií;
- f) zabezpečí podklady převzaté od objednavatele před jejich poškozením, znehodnocením nebo ztrátou a zabezpečí utajení údajů uložených na datových médiích, přičemž neodpovídá za škody, které nemohl předvídat nebo jim zabránit s vynaložením přiměřeného úsilí;
- g) zachová mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním smluvních činností; získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo ku prospěchu nebo k újmě objednatele či třetí osoby; zprostit zhotovitele mlčenlivosti může pouze objednatel, nebo stanoví-li tak zákon; povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se stanou obecně známé, jejichž zpřístupnění vyžaduje zákon nebo po právu státní orgán, anebo které zhotovitel zpřístupní na základě písemného pokynu objednatele;
- h) doprava a cesty zhotovitele do sídla objednatele a jeho středisek, jakož i do sídla organizací, související s předmětem smluvních činností, budou zajišťovány dopravními prostředky zhotovitele, případně veřejnými dopravními prostředky.

Objednatel se zavazuje:

- i) k řádnému plnění závazků, které v této smlouvě přijímá, příp. přijme později, za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem, jak je dále dohodnuto, resp. prohlašuje, že má zcela zajištěno financování dodávek a prací sjednaných touto smlouvou, uznává svůj závazek zaplatit zhotoviteli dodávku díla po jeho převzetí, bude-li dílo provedeno řádně a včas;
- j) vyvine na své náklady nezbytnou součinnost, o kterou byl zhotovitelem požádán, zejména:
 - poskytnout zhotoviteli veškeré požadované informace (i v písemné formě), které souvisí nebo mohou souviset s předmětem činnosti smlouvy;
 - předat zhotoviteli všechny potřebné podklady, jako projektovou dokumentaci, správní rozhodnutí, fakturační údaje a další dokladové části dle požadavku zhotovitele;
 - umožnit zhotoviteli přístup do budov, staveb a na pozemky objednatele (včetně mimopracovní doby), je-li to pro zpracování dokumentů nutné;
 - umožnit zhotoviteli pořídit fotodokumentaci v rozsahu odpovídající předmětu činnosti, aniž by tím byla dotčena ochrana důvěrných dat a informací objednatele;
 - umožnit zhotoviteli přístup k zařízením, případně k jiným pro předmět smlouvy důležitým objektům nebo tento přístup zajistit;
 - vykonávat činnosti podle pokynů zhotovitele, jež souvisí s předmětem této smlouvy a jsou nezbytné pro plnění předmětu smlouvy;
 - ke koordinaci plnění odstraňování zjištěných závad vyznačených v rámci provozní a dokumentační činnosti koordinátora;
- k) objednatel má právo kontrolovat provádění předmětu smlouvy.

IV.

Čas plnění předmětu smlouvy, spolupráce objednatele:

- a) Název projektu „Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ - zahájení smluvní činnosti zhotovitele podle článku II.1.1. smlouvy (dokumentační činnost): **ke dni 18.6.2018**, podle článku, II.1.2. smlouvy (provozní činnost) v termínu **od předání staveniště zhotoviteli stavby, předpoklad od 19.6.2018**, ukončení po vydání příslušných správních rozhodnutí a předávacích protokolů dodavatele stavby, **předpoklad ke dni 30.5.2019, tj. celkem 11,5 měsíců**;
- b) **smluvní výkon provozní činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude u obou staveb zajištěn v rozsahu 1 - 2 x týdně, příp. dle potřeby a vyzvání, tj. cca 6 hodin / týden, při vlastních šetřeních a následném zpracování dílčích zápisů, dokladů na středisku zhotovitele a dále při účasti na běžných kontrolních dnech stavby a šetřeních správních a obdobných orgánů**;
- c) dodržení termínů plnění předmětu smlouvy je též závislé na řádné a včasné spolupráci objednatele s poskytnutím potřebných podkladů za předpokladu, že objednatel byl o takovou spolupráci zhotovitelem písemně a v dostatečné lhůtě požádán. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím této spolupráce není zhotovitel v prodlení se splněním povinností zhotovit předmět smlouvy v dohodnutém termínu;
- d) v případě přerušení, případně zrušení plnění předmětu smlouvy z jakýchkoliv důvodů ze strany objednatele bez zavinění nebo pochybení zhotovitele, se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které byly z jeho strany do této doby vynaloženy a nebyly doposud na základě plnění této smlouvy objednatelem zaplacený;
- e) **provozní činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle odst. II.1.2. nebude zhotovitelem zajišťována ani fakturována (příp. bude v tomto termínu při nárazové činnosti koordinátora smluvní cena poměrně snížena), pokud z jakýchkoliv důvodů bude přerušena pracovní činnost dodavatele stavebních prací, pokud bude o této záležitosti zhotovitel předem řádně informován zástupcem objednatele**;
- f) v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu dodávky, případně víceprací nebo jiných důvodů, neležící na straně zhotovitele, bude řešena změna lhůty plnění, projednána a stanovena formou písemného dodatku k této smlouvě;
- g) protože koordinátor BOZP na staveništi nemá ze zákona pravomoc pro řešení situací, kdy hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života na stavbě je nutno, aby objednatel v případě, že jej koordinátor upozorní na závažná rizika, zabezpečil aby zhotovitel/é nebezpečný stav odstranili ve smyslu svých zákonných povinností dle zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb.

V.

Cena předmětu díla:

Smluvní cena za výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle článku II. této smlouvy je stanovena pro celé smluvní období. V případě požadavku smluvních stran na změnu ceny předmětu díla bude sjednána příloha této smlouvy.

„Název projektu „Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“**dokumentační činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle II.1.1.:**

Město Hustopeče	jednorázová smluvní cena
smluvní cena bez DPH	4 500,00 Kč
DPH 21 %	945,00 Kč
smluvní cena včetně DPH	5 445,00 Kč

provozní činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle II.1.2.:

Město Hustopeče	smluvní cena / měsíc
smluvní cena bez DPH	6 000,00 Kč
DPH 21 %	1 260,00 Kč
smluvní cena včetně DPH	7 260,00 Kč

celková smluvní cena za dokumentační a provozní činnost koordinátora (dle uvedených termínů trvání):

Město Hustopeče	celková smluvní cena
smluvní cena bez DPH	73 500,00 Kč
DPH 21 %	15 435,00 Kč
smluvní cena včetně DPH	88 935,00 Kč

poznámka 1:

- výše DPH k ceně díla bude zhotovitel objednateli účtovat a objednatel zhotoviteli platit v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace;

poznámka 2: součástí smluvní ceny jsou:

- náklady na dopravu v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění;
- režijní náhrady (použití reprodukční techniky, aj.);
- provozní činnost bude fakturována výhradně v době provádění stavebních prací.

poznámka 3: součástí smluvní ceny nejsou a budou přičteny k pevné části smluvní ceny:

- šetření mimořádných událostí (provozní havárie, kontrola prováděná příslušným orgánem státní správy a samosprávy v oblasti předmětu smlouvy z důvodu řešení nedbalostí objednatele), zhotovitel provede mimořádné pracovní šetření a jednání na určeném pracovišti, přičemž zhotoviteli náleží předem dojednaná úhrada nákladů ve výši 400.-Kč/hod. a cestovních výdajů ve výši 9.-Kč/km, přičemž výchozím místem pro cestovní náklady jsou Hustopeče, příp. aktuální místo výkonu práce autorizované osoby).

VI.

Platební podmínky a smluvní pokuty:

- a) cena za předmět smlouvy bude splatná na podkladě dílčích faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem od termínu **07/2018**, v pravidelných měsíčních intervalech, v rozsahu činností dle bodu II.; faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; objednatel je oprávněn neuznat a vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura tyto náležitosti nesplňuje nebo není dodržena sjednaná cena; v případě vrácení faktury ze strany objednatele se přerušuje běh lhůty její splatnosti, která začíná znovu běžet dnem, kdy je objednateli doručena faktura opravená;
- b) splatnost vystavených faktur je do 15 dnů od jejich doručení objednateli, přičemž úhrada faktury objednatelem je považována za splněnou v okamžiku připsání na účet zhotovitele, a to formou převodního příkazu na bankovní účet zhotovitele - **objednatel se zavazuje hradit faktury v termínech jejich splatnosti**;
- c) dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury za provedené činnosti, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty;
- d) pokud zhotovitel nepředá předmět smlouvy nebo jeho části řádně a v termínech stanovených příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty;
- e) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak měsíc, může být ze strany zhotovitele považováno za důvod k okamžitému odstoupení od této smlouvy, a to bez možnosti uplatnění právních záruk ze strany objednatele s tímto souvisejících;
- f) zhotovitel odpovídá za vady díla dle této smlouvy, jsou-li však způsobeny výhradně činností zhotovitele; má-li předmět smlouvy takové vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; objednatel je také dle své volby oprávněn dílo převzít i s vadami a požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny;
- g) zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval;
- h) zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal; to neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče;
- i) překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna;
- j) zhotovitel se zavazuje uhradit finanční postih vyměřený objednateli státními kontrolními nebo obdobnými orgány k tomu určenými, jako sankci za nesplnění povinností zajišťované zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a souvisejícími technickými normami, tím není dotčeno ustanovení bodu i);
- k) v případě kontrol prováděných pracovníky zhotovitele se zavazuje objednatel býti nápomocen při projednávání a řešení zjištěných závad a zavazuje se k těmto kontrolám přizvat svého zástupce, jakož i ke všem nahlášeným i ostatním kontrolám orgánů státní správy a obdobných orgánů, řešících záležitosti vyplývající z předmětu smlouvy – v opačném případě nebere zhotovitel záruky za případné postihy a správní řízení z toho vyplývající.

VII.

System pojištění zhotovitele v návaznosti na smluvní činnosti:

- l) společnost RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, č. 53445289-28 ze dne 11.02.2009 na pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, na odpovědnost za škodu v základním rozsahu a připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79 se sublimitem plnění 1,0 mil.Kč.
- m) společnost RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu s Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, ze dne 16.05.2014 na pojištění profesní odpovědnosti v základním rozsahu pojistného plnění dle ZPP OP 2014/01 v limitu 5,0.-mil.Kč, sublimitu dle čl. 4, odst. 1, ZPP OP 2014/01 a dle čl. 4, odst. 2, ZPP OP 2014/01 a zároveň Ing. Václav Šafařík v rámci společnosti RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., uzavřenou pojistnou smlouvu s Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha
- n) společnost RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. má uzavřenou aktualizovanou pojistnou smlouvu, platnou na období 12.02.2017 – 11.02.2018 (dle předchozích verzí pojistné smlouvy příčina vzniku škody či újmy je ujednána ode dne 12.02.2009) s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, č.: 85384195-10, ze dne 06.02.2017 na pojištění odpovědnosti podnikatelů, resp. pojištění odpovědnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě, za škodu v základním rozsahu s limitem plnění 1,0 mil.Kč a pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 111 se sublimitem plnění 1,0 mil.Kč.
- o) energetický specialista, Ing. Václav Šafařík, ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, ev. č. 0063, má uzavřenou aktualizovanou pojistnou smlouvu s Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, ze dne 16.05.2014 na pojištění profesní odpovědnosti v základním rozsahu pojistného plnění dle ZPP OP 2014/01 v limitu 100.-tis.Kč, sublimitu dle čl. 4, odst. 1, ZPP OP 2014/01 a dle čl. 4, odst. 2, ZPP OP 2014/01.

VIII.

Závěrečná ustanovení:

- a) tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, související s ukončením a předáním díla a jeho projednáním se zadavatelem;
- b) smlouva může být též ukončena vzájemnou dohodou účastníků a dále ve smyslu čl. VI. e) této smlouvy;
- c) smlouva se uzavírá s platností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, může být změněna pouze písemnými dodatky účastníků. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu;
- d) smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel;
- e) pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevyhnutelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení;
- f) dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu;
- g) tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny;
- h) zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno;

- i) vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatel zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů;
- j) v záležitostech touto smlouvou neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními §§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;
- k) spory vzniklé mezi stranami této smlouvy z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran, a nedojde-li k dohodě nezávislými soudy České republiky;
- l) veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy a nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby; za den doručení je považován pátý pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme; všechny písemnosti budou zasílány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy;
- m) v souladu s § 4, odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Město Hustopeče
 Dukoiské nám. 2/2
 693 17 HUSTOPEČE
 IČ: 00 28 31 93



za objednatele (razítko a podpis)

V Hustopečích: dne 18.6.2018

RENOVODIN - SAFARIK, spol. s r.o.
 inženýrská činnost a poradenství
 U Vodojemu 1275/14, 693 01 Hustopeče



Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání. Tato smlouva byla schválena na schůzi rady města Hustopeče dne 12. 6. 2018.

V Hustopečích dne 18.6.2018

Město Hustopeče
 Dukoiské nám. 2/2
 693 17 HUSTOPEČE
 IČ: 00 28 31 93
 -32-



PaedDr. Hana Pomešilová
 starostka

Doplňující příloha č. 1 smlouvy o dílo

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- a) **přehled požadovaných dokumentů a dokladů k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – před předáním staveniště a zahájením prací:**

Zadavatel : Identifikační údaje zadavatele stavby / název, adresa, IČ /
Seznam odpovědných osob zadavatele / tel. a e-mailové kontakty /
Popis stavebních činností dané akce
Přesnou adresu a popis staveniště
Projektovou dokumentaci v el. podobě
Doklad o školení zaměstnanců zadavatele, osnova školení – pokud se účastní akce
Seznam rizik při činnostech zadavatele – pokud se účastní akce
Situační plán staveniště
Kontaktní údaje na zhotovitele, projektanta, kontrolní dozor atd. / tel. a e-mailové kontakty /
Vymezení přípojných míst pro zhotovitele / voda, plyn, el. energie /
Stanovení míst pro skladování materiálu, parkování vozidel
Vymezení používání sociálních zařízení zhotovitelem
Datum zahájení a ukončení projektové přípravy
Datum zahájení a ukončení realizace stavby
Stanovení dopravních a únikových cest, shromaždiště osob při evakuaci

Poznámka: zadavatel má povinnost 8 dní před zahájením prací odeslat oznámení o zahájení prací na příslušný Oblasťní inspektorát práce a předat protokolárně staveniště zhotoviteli

Zhotovitel : Identifikační údaje zhotovitele / název, adresa, IČ /
Identifikační údaje subdodavatelů / název, adresa, IČ /
Odhadovaný počet zhotovitelů / subdodavatelů / na staveništi
Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi
Seznam všech odpovědných osob / tel. a e-mailové kontakty /
Seznam rizik vznikajících při činnostech zhotovitele i subdodavatelů
Popis pracovních postupů dané stavby
Seznam používaných strojů a zařízení
Harmonogram stavby
Kontakt na technika BOZP tohoto zhotovitele
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro své zaměstnance / ochranné přilby /
Jméno proškolené osoby v poskytování l.pomoci

Projektant : Identifikační údaje / název, adresa, IČ, tel. a e-mailové kontakty /
Seznam odpovědných osob / tel. a e-mailové kontakty /
Průvodní zprávu
Souhrnně technickou zprávu
Zásady organizace výstavby
Požárně bezpečnostní řešení stavby

TDI : Identifikační údaje / název, adresa, IČ, tel. a e-mailové kontakty /

Poznámka: Veškeré změny, které vzniknou v době provádění stavby, je nezbytné oznámit koordinátorovi BOZP