

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/132/2018

11 Výroba dříví na OM, těžba TPN, TMN, úklid klestu, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, LHC Hradčany, 3. Q. 2018






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Břehyně 280, 472 01 Doksy .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 123 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoní dne 11.6.2018

V Králově Dvoře dne 14.6.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 200+/900 | 100 | m3 | 480 | 48000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývratů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM velmi roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT 69/300 | 200 | m3 | 500 | 100000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá velmi roztroušená do 10m3 na porostní skupinu, nebo při velikosti por.skupiny větší jak 8ha. . Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývratů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 011141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300m | 500 | m3 | 65 | 32500 |
| Specifikace | plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=sm,bo,br; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ; | | | | |
| 011141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 600m | 500 | m3 | 65 | 32500 |
| Specifikace | plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=sm,bo,br; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ; | | | | |
| 011141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 900m | 500 | m3 | 70 | 35000 |
| Specifikace | plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=sm,bo,bř; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM velmi roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT 69/900 | 200 | m3 | 500 | 100000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá velmi roztroušená do 10m3 na porostní skupinu, nebo při velikosti por.skupiny větší jak 8ha. . Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 200+/300 | 100 | m3 | 480 | 48000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 69/900 | 100 | m3 | 500 | 50000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 100+/900 | 100 | m3 | 499 | 49900 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 49/900 | 100 | m3 | 540 | 54000 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + koněm+soustřed'ování 0,10/100/900 | 100 | m3 | 800 | 80000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,seřezávání pařezů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP +příprava koněm+soustřed'ování 0,19/100/900 | 100 | m3 | 700 | 70000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,seřezávání pařezů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP +příprava koněm+soustřed'ování 0,29/100/900 | 100 | m3 | 650 | 65000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,seřezávání pařezů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124131 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,10/100/300 | 100 | m3 | 800 | 80000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,seřezávání pařezů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124131 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19/100/300 | 100 | m3 | 700 | 70000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,seřezávání pařezů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124131 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29/100/300 | 100 | m3 | 650 | 65000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,seřezávání pařezů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 69/300 | 100 | m3 | 450 | 45000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 100+/300 | 100 | m3 | 450 | 45000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 49/300 | 100 | m3 | 540 | 54000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=7; terén | | | | |

| | |
|--|---|
| | těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního.Nástup do pěti dnů od výzvy.; |
|--|---|