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Smlouva o dílo

Rekonstrukce výtahu v bytovém domě 28. října 2659/157, Ostrava-Mariánské Hory

čl. I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu

IČ: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec kjednání ve věcech technických: Ing. Eliška Vidláková, investiční referent

Tel./fax: +420 599 459 252 / +420 599 459 298

Email: vidlakova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

2. CENOK - výtahy, a.s.

se sídlem: Přemyslovců 977/13, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: Pavlem Šturcem — předsedou představenstva

IČ: 258 40 363

DIČ: C225940363

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2169

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 27—1174080287/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technick 'ch a realizace stavb : In . Petr Kolda

Tel./email: *

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu správní skutečností

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví

k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje. že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací dílu a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou v článku V. odst. ] této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je provedení celkové rekonstrukce stávajícího výtahu včetně stavebních úprav

v 6podlažním bytovém domě.

čl. |||.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce

výtahu v bytovém domé 28. října 26591157, Ostrava-Mariánské Hory“ (dále jen „stavba“) dle Přílohy

č. 2 — Technické specifikace a níže uvedeného rozsahu:

a) Demontáž stávajícího výtahu

b) Montáž nového výtahu o nosnosti 320 kg včetně všech potřebných komponentů

c) Statické posouzení konstrukce výtahové šachty

d) Provedení stavebních úprav výtahové šachty souvisejících s osazením nového výtahu

e) Zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení včetně projektu elektroinstalací

k výtahu, a to 2x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD ROM (texty -Word, tabulky - Excel,

výkresy *.dwg a *.pdf)

(dále jen „dílo“).

2. Součástí dílaje také:

a) předání odpadu kodstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

b) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizich,

atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních)

včetně zaškolení obsluhy,

c) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu

dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby

d) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

e) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušekje podmínkou k převzetí díla,

f) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a chodeb bytového domu

v čistotě ajejich uvedení do původního stavu,

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

h) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací

související s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizaci stavby,

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na

své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.
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7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání

kolaudačního souhlasu pro stavbu, bude-li potřeba, dále také vyřízení veškerých povolení, překopů,

záborů, souhlasů, oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělky

nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky,

které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani

užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

9. Případné Vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy.

Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem

uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných

zakázek“).

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným aže smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a vtermínech stanovených touto

smlouvou.

čl. IV.

Doba a místo plnění

]. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 6 týdnů od předání staveniště zhotoviteli a

nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Doba realizace bude v souladu s níže

uvedeným časovým harmonogramem:

a) Zajištění a objednání dodávky strojní části výtahu zhotovitelem _ nejpozději do 3 dnů od od nabytí

účinnosti smlouvy o dílo,

b) Předání a převzetí staveniště — do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, avšak nejpozději

27.08.2018,

c) Zahájení demontáže stávajícího výtahu a stavebních prací — nejpozději 27.08.2018,

d) Dokončení prací — do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

e) Předání a převzetí stavby dle čl. XI,

f) Počátek běhu záruční lhůty dle čl. XII odst. 3

2. Místem plněníje bytový dům na ulici 28. Října 2659/157, Ostrava-Mariánské Hory.

3. V případě, že koordinátor bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění dí la uvedenou v odst. l tohoto článku.

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních

prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po

doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné

zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu

přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit

provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele.

Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání

staveniště.
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Statutární město Ostrava Smlouva o dilo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. V.

Cena za dílo

]. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

Cena za dílo celkem v Kč

Cena bez DPH 1.456.000 Kč l

DPH 218.400 Kč

Cena včetně DPH 1.674.400 Kč    

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. ] této smlouvy.

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. l tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelzeji překročit.

Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněpraeí provedena, bude cena za dílo snížena,

ato odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněpraeí nebudou

provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících

položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele

podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen

„položkový rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací

provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém

rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které

nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na

cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např.

geologické údaje). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen

položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací RTS a. s. pro rok

2016 ve výši max. 80 % těchto sbomíkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně

zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno

ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněpraeí nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny

stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy,je

povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

čl. VI.

Platebni podminky

l. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“),

vystavená po předání a převzetí díla, případně při dílčím plnění realizace díla, pokud to charakter stavby
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vyžaduje, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“).

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 zákona o DPH

je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

t) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo objednávky a datum jejího doručení zhotoviteli.

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele. jejich přesné názvy a sídlo,

i) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebojím pověřeným zmocněncem

j) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla,

u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),

k) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami

(tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také

zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

|) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako objednatel bude na faktuře uveden:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

Jako příjemce bude na faktuře uveden:

Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

4. V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.

Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

vsouladu sharmonogramem realizace díla a oceněním položek a zjišťovací protokol podepsaný

zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele

inženýrskou činnost.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla

dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Objednavatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 95 %

ze smluvní ceny díla včetně DPH, zbývajících 5 % bude sloužit jako pozastávka — uvolněná po předání

apřevzetí díla bez vad a nedodělků, respektive povolení trvalého užívání stavby stavebním úřadem.

Zhotovitel je povinen uvést vposlední závěrečné faktuře výši pozastávky. Pozastávka může být

nahrazena bankovní zárukou na hodnotu odpovídající 5 % smluvní ceny díla bez DPH. Vpřípadě

poskytnutí bankovní záruky se pozastávka neuplatní. Bankovní záruka nahrazující pozastávku bude

objednateli předána v dostatečném předstihu před platbou částky, která by odpovídala a byla uplatněna

jako pozastávka. S bankovní zárukou bude nakládáno stejně jako s pozastávkou.
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6. Po provedení díla (viz čl. VII. odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo

převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci

vystavených faktur a rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu

s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

7. Pozastávky dle odst. 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné

žádosti, a to do 15 dnů po předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek

až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII. odst. 4 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady

a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít *

s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale

užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného zákona).

8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.). Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli

nejpozději 5. pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována

cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní

straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Doručení faktury, případně žádosti o uvolnění pozastávky, se provede osobně oproti podpisu zmocněné

osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty. Adresa pro fakturaci: Statutární město Ostrava,

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem: Úřad městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory.

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu

na číslo účtu uvedené v čl. l. této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky považováno za plnění

předmětu díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

13. Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

l. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta

a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu

a staveniště.

3. Zhotovitel je povinen do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně

sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4

knařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví

při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 1 1.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.
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5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným v čl. XI této smlouvy.

6. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované

věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace

včetně návrhů najejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného

odkladu objednateli.

čl. VIII.

Jakost díla

]. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným najejichjakost a maj ici prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude—li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude

dodáno v I.jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí dila.

čl. IX.

Staveniště

]. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 75 kalendářních dnů po nabytí účinnosti

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní

strany zápis. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště dle odst. 1., nedohodnou-li se

smluvní strany písemně jinak.

2. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od provedení díla (viz čl. VII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru

zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
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čl. X.

Provádění dila

1. Zhotovitelje povinen:

a) provést dílo řádně, včas a vodpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno

a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

0) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: urad@marianskehory.cz) nebo faxem (na číslo: 599 459 299) a následně písemně. Zhotovitel

je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby nebo technické specifikaci dle čl. Ill. odst. 1 této smlouvy

vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny

či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady

odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel

na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů uživatelů bytů (nájemců) nebo vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění vnitřních i vnějších komunikací apod. Zhotovitel vmaximální

míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou znečištěných ploch.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastni náklady.

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činností apod.).

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření,

aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě

ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

8. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatelé a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též ,,BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.
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9. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty

tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném

rozsahu uhradit.

10. Kontrola prováděných prací bude realizována dle potřeby, avšak min. 1x týdně a zhotovitel je povinen

umožnit níže uvedeným osobám provedení kontroly:

. objednatelem ajím pověřenými osobami,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. koordinátorem BOZP,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

11. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně

3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění

objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu

a následným zakrytim zhotovitel.

12. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební

deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti

a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební denik musí

být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

13. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavebni denik kontrolovat akzápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

14. Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

15. Zhotovitel provede zápis a odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací

ve stavebním deníku a to musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.

16. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede

koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP vdeníku

uvedené.

]7. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany

zdravi při práci na staveništi a jeho režim se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním

deníku. Bezpečnostní deník může být případně nahrazen samostatnými zápisy z provedených kontrol.

čl. XI.

Předání díla -

]. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2

tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl.

IV. odst. 1 této smlouvy.
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2. Objednatel se zavazuje dílo převzít nejpozději do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že

dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému

užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebráními

řádnému užívání díla (převzetí svýhradami), bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními

stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající “

technický dozor stavebníka. Tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů od převzetí díla

objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemnějinak.

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem.

Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech

a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a ostatních dokladů zhotovitel předá

objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel

dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu

objednatele doplnit.

čl. XII.

Práva z vadného plnéni, záruka za jakost

l. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada

projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla

objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví—li se vada v průběhu

6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadnéjiž při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu

§ 2619 a § 21 13 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou

nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování

a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) faxové číslo: ...................

b) e-mail:—

c) adresu: ...........................

d) do datové schránky ............

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má

také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel sodstraněním vady

ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
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nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace

stavby dle čl. 1. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve, než

záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIII.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla

objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného

předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku,

zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně—montážní pojištění proti všem

rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu

budování díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění.

7. Zhotovitel je povinen předložit k nahlédnutí objednateli při podpisu této smlouvy originály pojistných

smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a umožnit objednateli

pořízeníjejich kopií.

U
)

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III.

odst. 8 této smlouvy (převzetí 5 výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z ceny za dílo za každý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000 Kč za den.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.
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7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XII odst. 7 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 8 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 9 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená t

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

1 1. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a výši vzniklé škody.

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. X111. odst. 5 až 7 této smlouvy

do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění

díla,

e) ncdodržení smluvních ujednání o záruce zajakost,

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvč zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, čijeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka

na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

]. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, jehož správcem je

Ministerstvo vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv

je objednatel.
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. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato ujednání budou řešena číslovanými dodatky k této

smlouvě, nepostačí pouze oboustranně podepsaný zápis. Návrh dodatku může podat kterákoliv

ze smluvních stran.

. Dalším ujednáním, která podléhají režimu této smlouvy, se bez splnění písemné formy nepřihlíží

a jakákoliv jiná než písemná změna této smlouvy se tímto ve smyslu ustanovení § 564 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků ztéto

smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem společnosti

jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, osoby odpovědné za převzetí díla, místa

dodávky, bankovního spojení atd.), budou oznámeny druhé smluvní straně nejpozději do 3 kalendářních

dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a to písemným doporučeným dopisem.

Sohledem kuvedenému smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují možnosti uzavření smlouvy

na různých listinách. Smluvní strany rovněž vylučují možnost smluvních ujednání v jiném rozsahu

a za jiných podmínek než je uvedeno v této smlouvě, obsah právního jednání lze změnit projevem vůle

jen písemně.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou obou stran.

. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se vtomto případě zavazují

dohodou nahradil ustanoveni neplatné/net'ičinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Do té doby

platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemozm.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k podpisu této smlouvy účastníky, tj. zhotovitelem

aobjednatelcm a pouze a jen v písemné formě. Jiná než písemná Formu právního jednání účastníky

smlouvy nezavazuje. Účastníci této smlouvy pro vyloučení všech pochybnosti se dohodli, že právní

jednání Činěná ve vztahu k uzavření této smlouvy jinými technickými prostředky. např. e-mailem, nejsou

pro strany právně závazné. Současně účastníci této smlouvy pro všechny případy mezi sebou vylučují

použití ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Účastníci této smlouvy vylučují přijetí nabídky na uzavření této smlouvy .s dodatkem nebo odchylkou

ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy

rovněž vylučují použiti obchodních podmínek zhotovitele. a to ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 druhe

věty zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel podpisem pod touto smlouvou na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebezpečí změny okolností a nebude vtomto smyslu žádat

obnovení jednání o obsahu této smlouvy.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

Každá ze smluvních stran této smlouvy je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,

okterých se dozvěděla při uzavírání této smlouvy nebo případně o nichž se dozví při naplňování

podmínek této smlouvy a mohlo by přivodit druhé straně majetkovou či nemajetkovou újmu. Smluvní

strany všechna da a i informace považuji za obchodní tajemství v souladu s ustanovením § 504 zákona

CSO/2012 Sh.. ol5čanske'ho zákoníku. včetně osobních údajů, které chrání zákon č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů. *

. Smluvní strany se dohodly. že veškeré údaje. které objednatel při jednáních o uzavření této smlouvy sdělí

zhotoviteli se považují za údaje důvěrné a v této souvislosti objednatel požaduje po zhotoviteli jako

příjemci těchto údajů, aby s nimi nakládal jako s údaji důvěrnými, a to způsobem dle § 1730 odst. 2

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

. Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to. coje dohodnuto v této písemné smlouvě.
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Statutární město Ostrava
Smlouva o dilo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

15. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí ustanoveními obecně závazných právních

předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

16. Smluvní strany podpisem pod touto smlouvou prohlašují, že jsou v této smlouvě sjednány veškeré

náležitostí vymíněné stranami této smlouvy, kterými strany podmiňovaly uzavření této smlouvy

ve smyslu ustanovení § 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17. Zhotovitel je povinen po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, oznámit objednateli seznam

všech subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci předmětu smlouvy a jejichž souhrnný podíl na plnění *

předmětu smlouvy byl vyšší než 10 % celkového finančního objemu.

18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Rozpočet stavby — rekapitulace nákladů

Příloha č. 2 - Technická specifikace zakázky

Příloha č. 3 - Vzor prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem BOZP

čl. XVII.

Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu

zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1,

registrovaní v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

čl. XVIII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 84. schůzi konané dne 11.06.2018 pod č. usnesení 2913/RMOb-MHI1418/84.

čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu

obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr sve' podpisy.

V Ostravě dne: fl/‘A 2074/0 V Ostravě dne: 77/": „ZÚ/?)
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příloha č.: _ gg

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Rekonstrukce výtahu v bytovém domě 28. Října 2659/157, Ostrava-Mariánské Hory“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OBECNĚ:

Nosnost: 320-400 kg / 4-5 osob

Jmen. rychlost: 1,0 ms'il

Zdvih: cca 17,35 m

Počet stanic: 6 / 6

Typ zařízení: jednostranně sběrné — směr dolů, mikroprocesorové

Signalizace: směrová a polohová v kabině a ve výchozí stanici, ve všech ostatních stanicích jen

směrová, provedení antivandal, broušený NEREZ brus č. 220

Pohon: bezpřevodový, elektrický trakční

Řízení pohonu: frekvenční měnič OVF 20CR, plynulý přejezd a dojezd klece

Strojovna: nad výtahovou šachtou

Výkon: max. 3,2 kW

Nosné prostředky: polyuretanem potažené nosné pásy

Počet pásů: 2 ks

Vodítka: nová

KABINA:

Provedení, rozměry: neprůchozí, š.=800 mm, hl.=1150 mm, v.=2100 mm

Strop, podlaha: rovný, ALTRO

Osvětlení klece: stropní LED

Interiér kabiny: vertikální dělení stěn, po obvodu okopové plechy

Vybavení:

INTERCOM — GSM brána, nouzové osvětlení, zvukový signál, revizní jízda

MADLO — 1x zadní stěna, nerez

OVLÁDACÍ PANEL: nerez, tlačítka antivandal s LED diodou pro potvrzení volby, světelný a

zvukový ukazatel přetížení, gong na kabině pro příjezd klece do stanice,

celoplošná světelná lišta zaručující bezpečnost vstupu

DVEŘE:

 

Vnější dveře šachty: automatické stranové, nerez brus ,š.=700-800 mm, v.=2000 mm
v'v

Zárubně: v barvě dverI sachty

Požární odolnost šachet. dveří: EW 30

Kabinové dveře: automatické teleskopické, š.=700-800 mm, v.=2000 mm, barva dle RAL

(POZN.: šachetní i kabinové dveře je nutno přesně zaměřit dle stávající výtahové šachty)

ŠACHTA: (stávající)

. Provedení, rozměry: zděná, š.=1200 mm, hl.=1460 mm

Přejezd: 3480 mm, strop 5. podlaží = strop šachty

Prohlubeň: 1000 mm '

  



 

Statutární město Ostrava Smlouva o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Příloha č. 3 k SoD:

Prohlášení zhotovitele

o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

v

V souladu se zákonem 0. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se

zhotovitel CENOK — výtahy, a.s., se sídlem Přemyslovců 977/13, Mariánské Hory, 709 00

Ostrava, IČ 258 40 363, zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je společnost Grímo BOZP s.r.o.,

se sídlem Větrná 366, 739 61 Třinec, IČ 278 10 003, při realizaci stavby „Rekonstrukce výtahu

v bytovém domě 28. října 26591157, Ostrava-Mariánské Hory“, jejímž objednatelem je statutární

město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP

všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon

č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP avšech

jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolnich dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne ...............

za zhotovitele:

 

jméno příjmení, funkce
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