



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00YKHCD

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/002898/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	13.06.2018
	Termín plnění :	31.10.2018

Dodavatel : HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o. Jana Vrby 1200/7 66491 Ivančice IČO: 26217007 DIČ: CZ26217007	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
---	---	----------------------------------

Předmět objednávky

V rámci akce REKO MS Blansko, 9. května + 1, II. et. u Vás objednááme opravu chodníku na ul. 9. května v úseku Wolkerova - Údolní po pravé straně dle Vaší cenové nabídky ze dne 12. 6. 2018.
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

Cena plnění (včetně DPH):

495/430,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	hromadkova@blansko.cz	

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Chodník č. 1 - šířka 1,6m	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	ul. 9. května - chodníky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2170	Blansko, 9. května - chodníky	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Blansko		
Dodavatel	HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.	Zakázkové číslo	2170
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	395 546	Mimostaveništní doprava (materiál)	1 400
Z PSV celkem	0	Zařízení staveniště	2 500
R M práce celkem	0	Dopravní značení	10 000
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	395 546		
HZS	0		
ZRN+HZS	395 546	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	409 446	Ostatní náklady celkem	13 900

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	409 446 Kč
DPH	21,0 %	85 984 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		495 430 Kč

Poznámka :

Stavba :	2170 Blansko, 9. května - chodníky	Rozpočet :	01
Objekt :	01 ul. 9. května - chodníky	Chodník č. 1 - šířka 1,6m	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95 402	0	0	0	0
5 Komunikace	89 539	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	109 587	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	17 762	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 144	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	71 112	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	395 546	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava (materiál)	1 400	0,0	395 546	1 400
Zařízení staveniště	2 500	0,0	395 546	2 500
Dopravní značení	10 000	0,0	395 546	10 000
CELKEM VRN				13 900

Položkový rozpočet

Stavba :	2170 Blansko, 9. května - chodníky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ul. 9. května - chodníky	Chodník č. 1 - šířka 1,6m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	174,40		
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	174,40		
3	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	27,90		
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	186,00		
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	186,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	174,40		
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	297,60		
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	62,00		
9	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. 30*30cm	m2	-123,20		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	372,00		
11	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	186,30		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	372,00		
13	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	174,40		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	149,00		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
15	997221815U00	Skládkovné beton	t	85,62		
16	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	10,46		
17	997221855U00	Skládkovné kamenivo, zemina	t	69,32		
18	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t	165,40		
19	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	3 142,57		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				