
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

http://www.mesto-most.cz 
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: V MOSTĚ DNE:12.06.2018
ČÍSLO ÚČTU: VYŘIZUJE:

TELEFON: 
____________________________________________E-MAIL: _______

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 993/01/2018
DODAVATEL: Ing. Karel Hrdlička, Jabloňová č.p. 283, Vtelno, 43401 Most 1
IČ:___________ 61544060__________________DIČ: CZ6901282762_______________________________
Statutární město Most u Vás objednává:

MŠ Albrechtická 414 - rozšíření MŠ - PD
Zpracování PD včetně IČ pro zajištění stavebního povolení pro akci "MŠ Albrechtická 414 - rozšíření MŠ" dle
Vaší nabídky ě. 20180510 ze dne 11. 5. 2018

Dokumentace bude obsahovat: 
stavební úpravy 2. NP 
návrh nového střešního pláště 
výměnu oken
bezbariérový přístup do 2. NP (venkovní výtah)
vnitřní výtah pro přepravu jídla
úpravy elektro, topení, vodovodu a kanalizace
novou vzduchotechniku
návrh nábytku a zařizovacích předmětů
PBŘ

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 
Lhůta dodání: do 30.09.2018 
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 235 000,00 Kě 
Předpokládaná cena vč. DPH: 284 350,00 Kě 
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.
V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

Dodavatel se tímto zavazuje dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "nařízení".
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Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, se kterými v souvislosti 
s plněním této objednávky/smlouvy přijde do styku. Náklady spojené s ochranou důvěrných informací nese 
dodavatel.
Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou objednateli, která vznikla na základě, v důsledku nebo 
v souvislosti s porušením jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo porušením zákonných ustanovení 
či nařízení. Ze škody se nevylučuje ušlý zisk a škoda jmenovitě zahrnuje i veškeré náklady vynaložené na 
případné soudní vymáhání úhrady škody a sankce uložené objednateli z důvodu porušení povinností dle 
nařízení dodavatelem.
Dodavatel se při případném porušení shora uvedených podmínek zavazuje s objednatelem plně spolupracovat 
ve snaze minimalizovat škodlivý následek takovým porušením způsobený nebo hrozící.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710
pod variabilním symbolem CZ6901282762, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednátele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 
na který dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

ekonomka Ol

Dne:

II. DODAVATEL:

RAZÍ RÁVNĚNÉHO 
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: JSsSlSsS



Příloha č. 1 - Ostatní smluvní podmínky na zpracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP k obj. 993/01/2018

I. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat a předat projektovou dokumentaci pro stavební 
řízení v podrobnostech PD pro realizaci stavby „MS Albrechtická 414 - rozšíření MS - PD“ 
(dále též ,,stavba“) vč. zajištění veškerých nutných dokladů či dokumentů pro vydání stavebního 
povolení. DSP musí být způsobilým podkladem pro příslušná řízení, na jehož základě může být 
příslušné rozhodnutí vydáno.

V dokladové části DSP budou doloženy doklady o projednání DSP s dotčenými orgány státní 
správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými subjekty, zprávy 
o výsledku provedení průzkumu. Do DSP budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, vlastníků objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených 
subjektů. Dokladová část bude při odevzdání DSP objednateli kompletní.

DSP bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle příslušných příloh k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru a 
složitosti stavby ve struktuře
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízen
E. Dokladová část
F. Celkové náklady stavby - rozpočet + výkaz výměr

V rámci plnění a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti nutné k řádnému 
zpracování DSP - např. geodetické zaměření stávajícího stavu, ostatní nezbytné průzkumy, 
sondáže statické výpočty apod. Součástí prací je i zajištění souhlasu s činností a umístěním stavby 
v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, 
povolení uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace apod.
DSP včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr.
Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
(DSP) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě. 
Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech 
.pdf, .dwg, .doc, .xls, kz.
DSP bude objednateli předána v 6 vyhotoveních vč. 1 vyhotovení na CD.
Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů 
a provozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací, 
materiálů (bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle „Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha a dále měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu 
položky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez 
DPH a v Kč vč. DPH a výkaz výměr. Položkové rozpočty (výkazy výměr) jednotlivých stavebních 
objektů budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez cen a ve 2 vyhotoveních (č. 1 a 2) s cenami. 
Výkazy výměr a rozpočty budou předány v digitálních podobě ve formátu ,,.krz“ nebo ,,.xls“ na

% 1



CD a v tištěné formě v tabulce Microsoft Excel dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 
Rádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné 
vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a 
nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a nedodělky 
zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

II. Platební podmínky
Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, 
výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení 
předmětu díla.
Práce nad rámec této objednávky budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky 
obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.
Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné 
práce před realizací formou „Změnového listu“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné 
dodatečné práce bude zvýšena cena díla.
Na práce obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (příloha č. 2 této 
objednávky). O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla.
Změny doby plnění díla mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha ě. 2 této objednávky).

Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další stanoviska, 
která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena změnovým listem (příloha č. 2 této 
objednávky).
Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání a 
převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 
zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 
odstranění vad a nedodělků.
Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
Faktury budou splatné do 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., zejména:

název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele 
pořadové číslo dokladu 
číslo objednávky objednatele 
rozsah a předmět zdanitelného plnění 
datum vystavení dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
datum splatnosti
cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 
oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla 
razítko a podpis oprávněné osoby.
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Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud 
nebude obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová 
lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.
Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 
určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit 
DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

III. Smluvní pokuty
Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků plnění 
se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení.
Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení, 
chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými subjekty, 
apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původně 
předpokládané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu objednatele není 
možné podle tohoto článku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí 100% z celkové ceny 
předmětu díla ujednané v této smlouvě vč. DPH.
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 
objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost smluvních pokut 
se sjednává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta 
realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 
vůle, odstoupit.
Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

IV. Záruky
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se 
sjednává do doby kolaudace stavby. Zodpovědnost zhotovitele za technické provedení stavby trvá 
po dobu životnosti stavby.
V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva 
z vadného plnění (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění 
zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena 
písemně.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto objednávkou, 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, dalšími právními předpisy a technickými normami. Vadou se rozumí rovněž 
nedostatky a chyby ve výkazu výměr.
Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného plnění, 
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nej později ve lhůtě do 15 dnů, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
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případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty.

V. Jiná ujednání
Zhotovitel zpracuje DSP tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti a 
v souvislosti s ním.
Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení 
rozmnožovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. Žádné 
z plnění není výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného 
duševního vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem 
díla jiným osobám, než je objednatel.
Zhotovitel může pověřit prováděním části plnění jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a za řádné plnění tím však není 
dotčena.
Zhotovitel bude při plnění této objednávky postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se 
dodržovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této objednávky. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.
Tato objednávka může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo změnovým 
listem (příloha č. 2 této objednávky) potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této 
objednávky může navrhnout kterákoliv smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů.
Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této objednávce uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo 
si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.
Nedílnou součástí objednávky se stává vzorový Změnový list (příloha č. 2).
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Příloha č. 2 : Změnový list

Změnový list ě. ze dne
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:
MŠ Albrechtická 414 - rozšíření MŠ - PD

Číslo smluvního vztahu:
1711 /OIAKH/2016

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického 

řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změnv (iméno, přimění):

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků
objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne
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Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum:
Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet


