

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                               |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :                                               | JKSO :                                  |
|                        | <b>07 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ</b>                                   |                                         |
| Stavba :               | Název stavby :                                                | SKP :                                   |
|                        | <b>VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ HŘIŠTĚ NA V. ETAPĚ V ORLOVÉ - LUTYNI</b> |                                         |
| Projektant :           | Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE                                 | Počet měrných jednotek : 0              |
| Objednatel :           | Město Orlová                                                  | Náklady na MJ : 0                       |
| Počet listů :          |                                                               | Zakázkové číslo :                       |
| Zpracovatel projektu : |                                                               | Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o. |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   |                                                            | Vedlejší rozpočtové náklady |                                |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                     | Dodávka celkem    | 0                                                          |                             |                                |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0                                                          |                             |                                |
| R                                   | HSV celkem        | 247 135                                                    |                             |                                |
| N                                   | PSV celkem        | 1 033 796                                                  |                             |                                |
| ZRN                                 | celkem            | 1 280 931                                                  |                             |                                |
|                                     |                   |                                                            |                             |                                |
|                                     | HZS               | 0                                                          |                             |                                |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 1 280 931                                                  | Ostatní VRN                 | 0                              |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 1 280 931                                                  | VRN celkem                  | 0                              |
| Vypracoval                          |                   | Za zhotovitele                                             |                             | Za objednatele                 |
| Datum :                             |                   | Jméno : R. Běhal, Z. Liška<br>Datum : 18.4.2018<br>Podpis: |                             | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
| Základ pro DPH                      |                   | 0 % činí :                                                 | 0 Kč                        |                                |
| Základ pro DPH                      |                   | 15 % činí :                                                | 0 Kč                        |                                |
| DPH                                 |                   | 15 % činí :                                                | 0 Kč                        |                                |
| Základ pro DPH                      |                   | 21 % činí :                                                | 1 280 931 Kč                |                                |
| DPH                                 |                   | 21 % činí :                                                | 268 995 Kč                  |                                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                   |                                                            | <b>1 549 926 Kč</b>         |                                |

Poznámka :

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>VEREJNÉ PRÍSTUPNÉ HRISTĚ NA V. ETAPĚ V ORLOVĚ - LUTYNI</b> |
| Objekt : | <b>07 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ</b>                                   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                 | HSV            | PSV              | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                | 113 062        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání | 134 072        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické    | 0              | 1 033 796        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>         | <b>247 135</b> | <b>1 033 796</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ HRŠTĚ NA V. ETAPĚ V ORLOVÉ - LUT</b> |
| Objekt : | <b>07 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ</b>                               |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                              |           |                     |
| 1               | 133 20-1101.R00  | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3<br>0,50*0,50*0,90*135; v. 1,80m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,90*35; v. 1,10m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,80*9*2; A, B, C.3, D.3, D.4, lavičky                                                                                                            | m3 | 41,85<br>30,38<br>7,88<br>3,60               | 2 202,50  | 92 174,63           |
| 2               | 162 70-1105.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>0,50*0,50*0,90*135; v. 1,80m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,90*35; v. 1,10m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,80*9*2; A, B, C.3, D.3, D.4, lavičky                                                                                            | m3 | 41,85<br>30,38<br>7,88<br>3,60               | 212,54    | 8 894,80            |
| 3               | 199 00-0002.R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>0,50*0,50*0,90*135; v. 1,80m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,90*35; v. 1,10m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,80*9*2; A, B, C.3, D.3, D.4, lavičky                                                                                                             | m3 | 41,85<br>30,38<br>7,88<br>3,60               | 286,57    | 11 992,95           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                              |           | <b>113 062,38</b>   |
| <b>Díl: 2</b>   |                  | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                              |           |                     |
| 4               | 272 31-3611.R00  | Beton základových kleneb prostý C 16/20<br>0,50*0,50*0,90*135; v. 1,80m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,90*35; v. 1,10m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>0,50*0,50*0,80*9*2; A, B, C.3, D.3, D.4, lavičky                                                                                                      | m3 | 41,85<br>30,38<br>7,88<br>3,60               | 3 203,64  | 134 072,33          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                              |           | <b>134 072,33</b>   |
| <b>Díl: 767</b> |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                              |           |                     |
| 5               | 145-87272        | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm vč. plast. víčka<br>135*2,50*0,00512; sloupky v. 1,80m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>35*1,80*0,00512; sloupky v. 1,10m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8                                                                                                                     | T  | 2,05<br>1,73<br>0,32                         | 31 285,54 | 64 154,13           |
| 6               | 145-87710        | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 30x15x2,0 mm<br>131*2*5,50*0,001247; 1900*850, A, B, D.3, D.8<br>2*2*2,70*0,001247; 950*850, A, B, D.3, D.8                                                                                                                                                                   | T  | 1,81<br>1,80<br>0,01                         | 31 285,54 | 56 639,34           |
| 7               | 145-87201        | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 15 x 1,5 mm<br>131*2*10,20*0,000611; 1900*850, A, B, D.3, D.8<br>2*2*5,0*0,000611; 950*850, A, B, D.3, D.8                                                                                                                                                                    | T  | 1,65<br>1,63<br>0,01                         | 31 285,54 | 51 464,71           |
| 8               | 145-87733        | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 40x20x2 mm<br>34*7,232*0,001718; A, B, D.3, D.8                                                                                                                                                                                                                               | T  | 0,42<br>0,42                                 | 31 285,55 | 13 215,02           |
| 9               | 145-87212        | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 20 x 2 mm<br>34*18,62*0,00109; A, B, D.3, D.8                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 0,69<br>0,69                                 | 31 285,54 | 21 590,15           |
| 10              | 767 99-5104.R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg<br>135*2,50*5,12; sloupky v. 1,80m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>35*1,80*5,12; sloupky v. 1,10m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>34*32,72; rámek 2700*1,020, A, B, D.4, D.8                                                                                             | kg | 3 163,04<br>1 728,00<br>322,56<br>1 112,48   | 91,36     | 288 975,33          |
| 11              | 767 99-5103.R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg<br>131*2*13,09; rámek 1900*850, A, B, D.4, D.8<br>2*2*7,40; rámek 950*850, A, B, D.4, D.8                                                                                                                                                                          | kg | 3 459,18<br>3 429,58<br>29,60                | 91,36     | 316 030,68          |
| 12              | 138-90102        | Přirážka za pozinkování ocelových kcí<br>135*2,50*0,00512; sloupky v. 1,80m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>35*1,80*0,00512; sloupky v. 1,10m, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8<br>34*0,03272; rámek 2700*1,020, A, B, D.4, D.8<br>131*2*0,01309; rámek 1900*850, A, B, D.4, D.8<br>2*2*0,00740; rámek 950*850, A, B, D.4, D.8 | T  | 6,62<br>1,73<br>0,32<br>1,11<br>3,43<br>0,03 | 32 536,97 | 215 469,58          |
| 13              | PROVOZRAD        | D+M Provozního řádu, uchycení na oplocení u vstupu, specifikace ve zprávě<br>2,0; A, B, C.3, D.4                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00<br>2,00                                 | 3 128,55  | 6 257,10            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                              |           | <b>1 033 796,05</b> |