

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 2985/18/KSUS/KLT/MOT  
vyřizuje: Karel Motal  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: VZ-291/18

Ing. Jiří Sobol  
Jihlavská 613 22  
140 00 Praha 4

datum: 2. 5. 2018

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1193/18

Název: III/11510 Řitka, zvýšení bezpečnosti - PD

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Zpracování projektové dokumentace, která bude řešit optimalizaci dopravního značení v řešeném úseku silnice - úpravu stávajícího a doplnění nového dopravního značení na silnici III/11510 a dále o návrh dalších prvků, které povedou ke snížení rychlosti a t		1,00	114 950,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 95 000,00**

**Celková částka s DPH: 114 950,00**

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Zpracování projektové dokumentace, která bude řešit optimalizaci dopravního značení v řešeném úseku silnice - úpravu stávajícího a doplnění nového dopravního značení na silnici III/11510 a dále o návrh dalších prvků, které povedou ke snížení rychlosti a tím zvýšení bezpečnosti provozu v předmětném úseku silnice III/11510.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Motal  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

III-11510 Řitka, zvýšení bezpečnosti-TS.docx  
žádanka VZ-291-18.pdf  
Cenová nabídka Řitka.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Zpracování projektové dokumentace, která bude řešit optimalizaci dopravního značení v řešeném úseku silnice - úpravu stávajícího a doplnění nového dopravního značení na silnici III/11510 a dále o návrh dalších prvků, které povedou ke snížení rychlosti a t			1,00	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	114 950,00 Kč	30. 6. 2018