




PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

Datovou schránkou: **hd4fwa5**

Číslo objednávky:
OSI/OB/1035/17
Kontrolní číslo:
K76147492219
OBJ/OSI/22/03/00186/2017
Č. j.:
MHMP 1411373/2017
OSI/03/770/2017
Sp. zn.:
S-MHMP 1411373/2017

Vyřizuje/tel.: 
Ing. Vladimír Matějovský
236 004 652

Počet listů/příloh: 3/3

Datum:
2.10.2017

Objednávka č. OSI/OB/1035/17 - Stavba č. 0080 MO Prašný most - Špejchar, Podklad k žádosti o vydání "Časově omezeného povolení" dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro dvě části komunikace Českomoravská z důvodu nutnosti splnění podmínek HS pro kolaudaci MO Blanka

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer

ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Vladimír Matějovský

referent OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: B 1458

Zastoupený:

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva

objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: 0080 MO Prašný most - Špejchar

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Podklad k žádosti o vydání "Časově omezeného povolení" dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro dvě části komunikace Českomoravská dle nabídky dodavatele ze dne 31. 8. 2017 z důvodu nutnosti splnění podmínek HS pro kolaudaci MO Blanka.

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 10 týdnů od potvrzení přijetí objednávky.

III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	98 330,00 Kč
DPH 21%	20 649,30 Kč
Cena včetně DPH	118 979,30 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitě vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojitě vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.


OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne: 2.10.2017

Za objednatele:



.....
Ing. Karel Prajčr

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
elektronicky podepsáno

- Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka

Co: Inženýring dopravních staveb a.s., datová schránka: **n2mekv9**

MO Stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar

Podklad k žádosti o vydání „Časově omezeného povolení“ dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10,
IČ 45 27 28 91,
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Pokorný, projektový manažer, petr.pokorny@pudis.cz, tel.: 267 004 324

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Olga Šambergerová, olga.sambergerova@pudis.cz, tel.: 267 004 218

pro investora

Hlavní město Praha**Magistrát hl. m. Prahy****Odbor strategických investic**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

zastoupený: Ing. Karlem Prajerem

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Ondřej Krutský

Nabízí pro výše uvedenou akci

zpracování podkladů k žádosti o vydání Časově omezeného povolení (dále jen ČOP).

Jedná se o úsek komunikace, u které bylo prokázáno, měřením ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dále jen $L_{Aeq,T}$) realizovaným v jarním období 2017 v rámci zkušebního provozu TKB, překročení hlukových limitů s korekcí pro starou hlukovou zátěž.

Zpracování podkladů se týká dvou částí komunikace Českomoravská v úseku křižovatek:

- Českomoravská x Čuprova x Sokolovská – Českomoravská x Freyova x Poděbradská x K Žižkovu
- Českomoravská x Freyova x Poděbradská x K Žižkovu – Podkovářská

Požadovaný rozsah prací je dán metodickým požadavkem HS hl. m. Prahy a m.j. zahrnuje:

Popis zdroje hluku, popis a rozbor akustické situace, přístup k možnému řešení snížení hluku, metodiku výpočtu, návrh protihlukových opatření, limitní hlukové hodnoty pro vymezený úsek komunikace, počet chráněných staveb, počet osob exponovaných nadlimitním hlukem a počet osob ochráněných navrženými PHO, návrh harmonogramu řešení hlukového zatížení, celkově vynaložené náklady na realizaci PHO a odhad nákladů na plánovaná PHO.

Termín plnění:

Zahájení prací: neprodleně po doručení objednávky
Ukončení prací: do 10 týdnů od doručení objednávky – předpoklad do 30.11.2017

Nabídková cena:	celkem bez DPH:	98 330,- Kč
	DPH 21%	20 650,- Kč
	cena celkem vč. DPH:	118 980,- Kč

Dílo bude objednateli předáno 5x v listinném vyhotovení + 1x elektronicky ve formátu PDF

Podklady:

Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost při zajištění následujících podkladů:

- stanovení priorit v řešení přístupu vedoucího ke snížení hluku (TSK).
- poskytnutí údajů o počtu osob exponovaných nadlimitním hlukem a počtu osob ochráněných navrženými protihlukovými opatřeními (IPR MHMP).
- návrhu harmonogramu řešení hlukového zatížení (TSK), celkově vynaložených nákladů na dosud realizovaná PHO (TSK, HOM MHMP) a odhadu nákladů na plánovaná PHO (TSK, HOM MHMP).

Fakturace :

Dílo bude fakturováno po jeho ukončení a předání objednateli. Součástí faktury bude předávací protokol potvrzený oprávněným zástupcem objednatele

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

V Praze dne: 31.8.2017



Ing. Martin Höfler
ředitel PUDIS a.s.




Příloha: 1. Kalkulace nabídkové ceny

Příloha č. 1

kalkulace nabídkové ceny				
POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM KČ (bez DPH)
Shromáždění a kontrola úplnosti podkladů	hod.	840	8	6 720 Kč
Aktualizace výpočetních modelů, výpočty hlukové zátěže, kontrola výstupů, opravy	hod.	840	26	21 840 Kč
Zpracování textové části Podkladu k žádosti o vydání ČOP v rozsahu dle metodického požadavku HShImP	hod.	840	44	36 960 Kč
zpracování mapových příloh – hlukové mapy	hod.	840	10	8 400 Kč
Účast na jednáních, projednání konceptu Podkladu k žádosti o vydání ČOP	hod.	840	24	20 160 Kč
Tisk a kompletace, vyskladnění čistopisu	ks	850	5	4 250 Kč
Celkem bez DPH				98 330 Kč
DPH 21%				20 650 Kč
Celkem s DPH				118 980 Kč



MHMPP088LEF7



Odbor strategických investic MHMP
Ing. Vladimír Matějovský
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1411373/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. OSI/OB/1035/17 ze dne 2.10.2017 na:

Stavba č. 0080 MO Prašný most - Špejchar

Podklad k žádosti o vydání "Časově omezeného povolení" dle zákona č. 258/2000

Sb., ve znění pozdějších předpisů pro dvě části komunikace Českomoravská z důvodu nutnosti splnění podmínek HS pro kolaudaci MO Blanka

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: PUDIS a.s.

Sídlo: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Mart

V Prate

Datum: 3/10/17

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

