
Smlouva o dílo

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem
se sídlem: Purkyňova 279, 666 01Tišnov
IČO: 44947909
DIČ: CZ44947909

plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s.
Č. účtu:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

a

2. Zhotovitel

SKS stav, s.r.o. "
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

plátce DPH:

Mojmírem Syslem, jednatelem společnosti
Hněvkovského 30/65, 61700 Brno
26247968
CZ26247968
ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C40121
bankovní spojenÍ(čÍs|o účtu): ,
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel")
.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvn/strany")

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").
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l
ll. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízenI {dále jen ,,Řlzenl veřejné zakázky")

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce Nemocnice Tišnov, p. o. - Etapa 1. -
asanace, sp. zn. zadavatele: NTDG0616 (dále jen ,,veřejná zakázka"). jednotlivá ujednáni
Smlouvytak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou
Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro
Objednatele dále specifikované dílo ,,Areál dopravní služby - odstraněni stavby" (dále jen
,,Dílo") a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a
přIslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH") hradit DPH.

lV. PŘEDMĚT DÍLA

5.

6.

7.

8.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:

5.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;.
5.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
5.3. podle' podmínek stanovených povolením k odstraněním stavby vydaným dne 9.2.2016

Městským úřadem Tišnov, odbor stavebního řádu, č.j. MUTI 2824/2016, které tvoří
přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen ,,Povolení");

a to včetně všech souvisejÍcÍch stavebních prací, dodávek a služeb.

Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností Adam
Rujbr Architects s.r.o., v 06/2015, pod zakázkovým číslem: 15-18, označené názvem: Areál
dopravní služby - odstranění stavby, která tvoří přílohu Smlouvy {PřIloha Č. 1 Smlouvy), (dále jen
,,projektová dokumentace" a zpracovatel Projektové dokumentace dále jen ,,Projektant'}

Dílo bude sloužit k následujíchnu účelu: odstranění nepotřebných staveb (dále jen ,,Stavby").

Zhotovitel je povinen při prováděni Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce,
dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provádění, dokončení a
předáni Díla, a k výmazu Staveb z katastru nemovitostí. Součástí Díla je zejména:

8.1. zajištěni a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení Díla;

8.2. zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a
dokončeni Díla;

8.3. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při prováděni Díla, zajištění jeho
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění

pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

8.4. zajištění řádné ochrany stávajÍcÍch okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladněnMateriálu nebo k zařízeni
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu prováděni Díla a uvedení
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím

s prováděním Díla budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem
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9.

zdokumentovány, dokumentace bude součásti protokolu o předáni a převzetí
staveniště;

8.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany Životního prostředí, respektování případných
požadavků koordinátora BOZP;

8.6. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
8.7. provedení závěreČného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení

oko|ních ploch do původního stavu;
8.8. zřízení a rozvody přípojek médií a energii během provádění Díla;
8.9. zajištěni potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštni užíváni komunikace apod.);
8.10. zhotovení fotodokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli;
8.11. zhotovení dokumentace nutné pro výmaz Staveb z katastru nemovitostí a její předání

Objednateli.

Rozsah a kvalita prací prováděných v rámci Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN,
právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami
stanovenými Povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy
a správců inženýrských sítí týkajÍcÍmi se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými
ve Smlouvě.

10. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro výmaz Staveb z katastru nemovitostí, vyžadované
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. "

11. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentací a místem plnění, a Že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané projektové dokumentace tak, aby splnilo účel, k němuž má být provedeno, přičemž si
není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu
se Smlouvou.

12. Zhotovitel je při určeni způsobu prováděni Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

13. Změny Díla, včetně provedení veškerých vIcepraci, méněprací, změny technologií nebo
materiálů, doplňky, rozšÍřeni či zúžení Díla, je možné Činit pouze za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku
ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednáni o
důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na
sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA

14. Cena za provedení Díla činí 1.278.286,56 KČ bez DPH (dále jen ,,Cena Díla"). Cena Díla je
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy),

(dále jen ,,položkový rozpočet").

15. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě.
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16. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
16.1. náklady na projekt, vybudováni, zřízení, zprovozněni, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a

vyklizeni zařkeni staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu prováděni
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;

16.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
stavebních prací na Díle;

16.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
16.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
16.5. cena vypracováni veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 69 Smlouvy;
16.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energii a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

17. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytečného odkladu přesný soupis všech vÍcepracÍ, které je nutné provést, včetně jejich oceněni

s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle nás|edujÍcÍho odstavce, a tento
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí
věty Zhotovitelem navrženému soupisu vIcepracI nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho
předloženi Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen,
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis vicepracI včetně jejich ocenění s ohledem na
počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle nás|edujÍcÍho odstavce nepředloží Objednateli
ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny-DIla ukázalo jako nevyhnutelné.

18. Smluvní strany se dohodly na následujickn postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
18.1. v případě rozšňení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;

18.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty
v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků

RTS, a.s.;
18.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s.,

použije Zhotovitel ceny v místě a Čase obvyklé.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

19. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového
rozpočtu a vliv této změny na terminy plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, terminy plněni podle Smlouvy zůstávají beze

změny.

20. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúČtovat pouze
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb,

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

21. Smluvní strany se dohodly, že §.2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se

nepoužiji.
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VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

22. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,Faktura"), kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

23. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH"),
včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura
splňovat náleŽitosti úČetního dokladu podle § 11 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského
zákoníku.

24. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením Faktury soupis provedených, dodaných a
poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s položkovým rozpočtem
(dále jen ,,Soupis"). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb
provedených, dodaných a poskytnutých při prováděni Díla. Zhotovitel je povinen předložit
Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data
uskutečněni zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu
Objednatelem.

25. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho
obdrženi. vyjádři-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady
Objednatele k SoHpisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.

26. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu
Objednatelem. NedIlnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.

27. je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to,
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečněnkdanitelného plnění.

28. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

29. Cena Díla, případně jejičást, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich
odepsáni z bankovního účtu Objednatele.

30. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimálni stanovena v tomto Článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně jejičást, ve lhůtě splatnosti urČené ve Faktuře.

31. vyplývá-li z informaci zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo
nepodléhá režimu přenesenidaňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu urČeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem pouŽíváno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán
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pro ekonomickou Činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec
užije pouze v případě, Že Dílo nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

33. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni.
Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu
neprodleně doruČit Objednateli.

34. Objednatel neposkytuje Žádné zálohy.

35. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky
v souladu s odstavcem 70 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem
přiměřeně odpovídajÍcÍ jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, neŽ budou
veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VIl. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

36. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

37. Dílo bude prováděno v nás|edujÍcÍch termínech, pokud není ve'Smlouvě stanoveno jinak:

37.1. Termín předáni a převzetí staveniště: do 3 dnů od uzavřeni Smlouvy;

37.2. Termin pro zahájení stavebních (demoličních) prací: do 3 dnů od převzetí Staveniště
Zhotovitelem;

37.3. Termin pro dokončeni stavebních (demoličních) prací: do 45 dnů od převzetí Staveniště
Zhotovitelem;

37.4. Termin pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 50 dnů od převzetí Staveniště
Zhotovitelem.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu přeruší prováděni Díla do doby výměny nebo dop|něnÍvěci nebo podkladů
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sděleni Objednatele, že
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržováni jeho
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup prováděni
Díla. Termíny plněni podle odstavce 37 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo
dotčeny, se prod|užují o dobu přerušením vyvolanou.

39. zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, Že nelze dodržet terminy plněni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla

a odpovědnost Zhotovitele za Škodu.
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40- Terminy plněni dle odstavce 37 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

VIII. STAVENIŠTĚ

41. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

42. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍs prováděním Díla a při užIvánI
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy.

43. ZařízenI staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřÍcÍ místa s měřidly, která budou evidovat
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

44. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

45. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňovánívad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu
tohoto odstraňováni. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně Životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé
jejich porušením, případně při odstraňováni vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto
odstraňování.

46. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této
Činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem
těchto síti.

47. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařIzeni
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizeni, poškozeni nebo zničení a je
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

48. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku Činnosti či opomenuti
Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při prováděni Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve v|astnictvÍtřetich osob. Pro účely Smlouvy se poškozeni
věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušeni hranic pozemku a přestupky proti
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez

vlastního poškození věci.

49. Zhotov"te1 je povinen na staveništi po dobu prováděni Díla, případně při odstraňováni vad a
nedodělků Díla, zachovávat Čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízenI staveniště řádně
zabezpečit proti vniknutÍtřetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajichni ze Smlouvy.
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SO. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištěni likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých Činností Zhotovitele při
prováděni Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je
Zhotovitel povinen předložit Objednateli při předání Díla.

51 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

52. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději při převzetí Díla
Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. je-li Zhotovitel povinen
provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v
rozsahu nezbytném pro odstraněni vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí
ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizeni vybaveni a materiálu bude zapsáno do
protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidřli Zhotovitel staveniště ve sjednaném
termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím
spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

53. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů majicí
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel ria požádání prokázat Objednateli
nebo technickéwíu dozoru Objednatele (dále jen ,,TDI") do 2 pracovních dnů.

54. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikaci
podmínky užívánÍ komunikaci při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právni
předpisy a rozhodnuti příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají uživánĹ Čištění a údržby
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.

55. Zhotovitel je povinen chránit a udrŽovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.
VŠechny škody, které budou způsobeny při prováděni Díla Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu Škody nebo poplatky z tohoto vyp|ývajjci. Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačujÍcÍ pro potřeby provedení Díla.

56. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu
se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisČi (dále jen ,,Stavebn/zákon"), a souvisejících platných a účinných prováděcích
předpisů.

57. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu prováděni Díla.
Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v prČiběhu pracovni doby osobám oprávněným
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem
provedeným zápisům.

58. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI a zástupci Objednatele
ve věcech technických, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci.
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Cbecnatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za

iCelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání

odstavce 13 Smlouvy.

60. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolnIch prohlídkách předepsaných stavebním
úřadem, a činit neprodleně opatření k odstraněni zjištěných vad. výkon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splněni povinností podle Smlouvy.

61. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat prováděni Díla Zhotovitelem. zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. NeučinI-li tak
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od
Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:

61.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských síti týkajících

se Díla;
61.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a

kontrolovat terminy a způsob jejich odstranění;

61.3. kontrolo'kt dodržování právních předpisů, zejména na úseku BOZP, směrnic, apod.

62. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle Smlouvy (v textu
Smlouvy označeni jako TDI) jsou:
62.1. Ing. jiříTrenz

63. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, případně koordinátora BOZP, a poskytnout
veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, případně
koordinátora BOZP, při provádění Díla.

64. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele
nebo TOl prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolnIch prohlídkách předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem nebo TDI, nejpozději však do dne

předání Díla Objednateli.

65. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovni den v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel
oprávněn provádět Dílo, upravit pÍsemným pokynem Zhotoviteli.

66, je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu
k jejímu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl
o potřebě poskytnuti součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnuti
součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 38
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti

Objednatelem,

Stránka 9 z 21



strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné
dokumenty, a to ke dni předáni Díla Objednateli.

X. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

68. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o terminu předání Díla alespoň 10 dnů
předem.

69. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním
Objednateli, včetně předáni veškerých dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy,
Povolením Či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
69.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se

zákonem Č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy;

69.2. dokumentů vyp|ývajÍcÍch z podmínek Povolení nebo požadovaných stavebním úřadem;
69.3. stavebního deníku;
69.4. fotodokumentace z průběhu provádění Díla a fotodokumentace skutečného provedení

Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotoveni v elektronické podobě
(na vhodném nosiči dat);

69.5. dokumentace nutné pro výmaz Staveb z katastru nemovitosti, a to ve 2 vyhotoveních
v listinné podobě a v 1vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat).

'h.

70. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, Že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je prosté
vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, které nejsou nebo nemohou
být překážkou pro výmaz Staveb z katastru nemovitostí.

71. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich
odstranění nebo jiná opatřeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem
Objednateli při předání Díla (dále též ,,Předávací protokol'} Vypracováni návrhu Předávacího
protokolu zajistí Zhotovitel.

72. V případě, Že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt
k odstraněnívad a nedodělků a dohodnutého náhradního terminu předánía převzetí Díla (dále
též ,,Zápis "). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámi Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí
Díla a své stanovisko a určiZhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstraněnívad a nedodělků, případně
též náhradnitermín předánía převzetí Díla. Sjednáni nebo určeni náhradního terminu předánía
převzetí Díla nemá vliv na termíny plněni podle odstavce 37 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrženi.

73. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím
protokole, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokole. V případě nepřevzetí Díla
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněni vad a nedodělků v Předávacím protokole
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15
dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací
protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15
dnů ode dne předáni a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě,
že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstraněni vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.
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"- Pbkud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění
třetíosobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jim účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaloženi nákladů na odstraněni
takových vad a nedodělků.

75. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

76. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od poČátku Objednatel.
Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním,
např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

77. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybaveni a materiálech, určených ke
zhotoveni Díla, majetku Objednatele nacházejÍcÍho se na staveništi a majetku smluvních
partnerů Objednatele poskytujÍcÍch plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště
Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla
Objednatelem, resp. po odstraněni všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami
nebo nedodělky v souladu s odstavcem 70 Smlouvy.

78. Smluvnistrany se dohodly, že § 2624 a § 1976 ObČanského zákoníku a rovněŽ obchodnIzvyklosti,
jež jsou svým smyslem nebo úČinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

79. Smluvní strany se dohodly, Že § 2599 - 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti,
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužiji.

XII. VADY DÍLA

80. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, přIslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době
provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí
týkajÍcÍch se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva

Zhotovitele nebo třetích osob.

81. Dílo bude vadné, nebude-li při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou.

82. Objednatel má práva zvadného plněni i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

83. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi

od Zhotovitele.

84. Objednatel nemá práva z vadného plněni, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí

osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vypĹývajÍcÍ ze Smlouvy.
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·"cdy nebo uvede, jak se vada projevuje.

e: Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

88 Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení
Objednatelem, nebude-li SmluvnImi stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstraněni

vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

89. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejÍcÍho odstavce, má Objednatel právo:
89.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
89.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
89.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo

na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

90. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
89.1 Smlouvy zabdstraněnj vady.

91, Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněnivady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně

vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

92. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

93. O odstraněni reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstraněni vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

94. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
ObČanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné

nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužiji.

XIII. SANKCE

95. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 37
Smlouvy, je Zhotovitel povinen" uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za

každý den prodlení.

96. Poruši-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlenis plněním
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem
nebo obstaráním náhradního plněni Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle

Stránka 12 z21



89.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného
~1 Zhotovitele.

57 PorušI-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den
prodlení.

98. PorušI-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši:
98.1. 5.000,- KČ, pokud bylo nutno zastavit prováděni Díla z důvodu přímého ohroženi života

pracovníků provádějÍcÍch Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízeni s|ouŽÍcÍ k
zajištěni bezpečnosti (odstraněni zábradlí, krytů apod.);

98.2. 2.000,- KČ, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastaveni
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

98.3. 500,- KČ za každé jednotlivé porušeni předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele
(např. nepoužÍvánj předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

98.4. 1.000,- kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až
do dne jejího odstraněni.

99. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 115 a 116, 128 nebo 133, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za každé jednotlivé porušení.

100. Zaplaceni smluvď pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

101. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

102. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty straně povinné.

103. PorušEli Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlenľve výši podle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

104. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plněníi v případě, že

Zhotovitel již zčásti plnil.

10S. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
105.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o vÍce než 30 dnů;
105.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohláŠení Zhotovitele uvedené v odstavci 108

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku;
105.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí

staveniště podle odstavce 37 Smlouvy;
105.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí terminu zahájeni

stavebních prací odstavce 37 Smlouvy;
105.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
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Sm o ijvý.

21=Movědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce
iC7 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

:m. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém
bude popsán stupeň rozpracovanosti prací na Díle a současně předá Objednateli veškeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 69 Smlouvy a jiné listiny vztahujicí se k Dílu,
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotoveni a podepsání tohoto protokolu bude provedeno
finanční vyrovnáni Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle
podmínek Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

108. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řIzenI. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnuti správního, daňového či jiného orgánu na
plnění, které by mohlo být důvodem zahájenÍexekučního řízenŕna majetek Zhotovitele a že mu
není známo, že bŤvůči němu takové řízení bylo zahájeno.

109. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečízměny okolnostive smyslu § 1765 ObČanského zákoníku.

110. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skuteČností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z přIslušných právních předpisů.

111. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o
kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

112. Smluvní strany prohlašuji, že identifikační údaje uvedené v článku l Smlouvy odpovÍdaji
aktuálnímu stavu a že osobami jednajIcimi při uzavřeni Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezeni vnitřními předpisy Smluvních stran.

113. jakékoliv změny údajů uvedených v článku i Smlouvy, jež nastanou v době po uzavřeníSrdouvy,
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

114. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která
nepravdivostí prohlášeni nebo v· souvislosti s ni druhé Smluvní straně vznikla.
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XVI. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy až do
splněnizávazků ze Smlouvy sjednáno pojištěniodpovědnosti za Škodu či jinou újmu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu Činnosti třetí osobě s limitem pojistného plněni minimálně ve výši
2.000.000,- KČ. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele vÍce osob (členů sdružení,
členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou Škodu
způsobenou kteroukoli z těchto osob.

116. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčujÍcÍ splnění
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 15 dnů ode dne uzavřeni Smlouvy a dále
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem
vyzván.

117. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného
odkladu.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

118. Zhotovitel je povinen chránit majetek Objednatele a majetek sousedÍcÍ s místem plněni a
staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho Činnosti v souvislosti
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Škodu na majetku Objednatele nebo
majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedeni v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to
dobře moŽné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

119. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majIcích i
potencionálně vliv na plnění povinností vyp|ývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději
nás|edujÍcÍ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné
Škody hrozÍcÍObjednate|i, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen
nést případný rozdíl ceny.

120. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle odstavce 36
veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i
respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

121. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

122. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se uveřejněním Smlouvy včetně
všech případných dodatků na profilu Objednatele podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o veřejných zakázkách").

.123. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajÍcÍ

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

124. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
Objednatelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
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126.

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

Porušřli Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost,nahradi Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu ztoho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí,

prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

127. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. SUBDODAVATELÉ

128. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby
uvedené v přIloze Smlouvy(Přňoha č. 4 Smlouvy), nebo písemně odsouhlasené Objednatelem
(dále jen jednotlivě ,,Subdodavatel" nebo společně ,,Subdodavatelé").

129. Zhotovitel odpovídá za p|něníSubdodavate|e tak, jako by plnil sám.

130. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Subdodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Subdodavatelem Objednateli při plněni nebo v
souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Subdodavatel povinnost k náhradě újmy
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozívěty přijímá.

131. Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v ŘÍzenÍ

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu podle nabídky
Zhotovitele podané do ŘÍzenÍ veřejné zakázky.

132. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Subdodavatele, a

to v případech, kdy:
132.1. bude Subdodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
132.2. bude Subdodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
132.3. se Subdodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo
132.4. bude Subdodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
132.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Subdodavatele.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Subdodavatele do 10 dnů od doručení žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Subdodavatelem
kvalifikační předpoklady, nový Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené
v Řizeníveřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Subdodavatelem a musí doložit
příslušné doklady prokazujÍcÍ splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Subdodavatel
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 133
Smlouvy.
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Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele zdůvodů na straně Zhotovitele pouze s
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
133.1. prostřednictvím původního Subdodavatele Zhotovitel v ŘÍzenÍ veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Subdodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Subdodavatel nebo

133.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

134. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy se řIdI českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveni právních předpisů, která nemají donucujícI
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

135. Všechny spory vznikajÍcÍ ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně přislušnými.

136. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

137. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

138. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Přílohy

Příloha Č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

projektová dokumentace
položkový rozpočet
Kopie povoleni k odstranění stavby
Seznam Subdodavatelů

,

O
NEMCKMCE T1ŠNCN
při$pěvkDvá orgaNzace

pLbrkyňova 279
6RJ6 13 ŤĹŠňCN

SKS s:ii·.. 4, s.i'. i.'.

617 00 BRI\'O
DIČ: CZ- 26247%,9
tel.: 790 394 724
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Příloha č. 1 Smlouvy

projektová dokumentace
(volně ložená příloha)
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položkový rozpočet
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VÝKAZ VÝMĚR

_~,~,.. . Název objektu ' JKSO :

Stavba : Název stavby : ŠKP :
AREÁL DOPRAVNÍ SLUŽBY- odstMNĚŇKťäYBY

Projektant : Počet měrných jednotek : O
Objednatel : Nákladý na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklad! ll. a Ill. hlavy vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem O vedlejší náklady 15 000

Z Montáž celkem O Ostatní náklady 34 250

R HSV celkem 1 229 037

N PSV celkem O

ZRN celkem 1 229 037

HZS O

RN || a ||| hlavý 1 229 037 Ostatní VRN O
ZRN+VRN"HZS 1 278 287 VRN celkem 49 250
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : jméno :

""" ' '"'"Sks stav, s.'"··-· ::::'-Podp' ' H,,Č\lu)\'-kč|l() h'Š

617 00 BRNO NEMOCNICE 11ŠNCW
DIČ: CZ- 26247968
tel.: 790 394 724 pä8 md~

Základ pro DPH O % činí : 0,00 KČ
Základ pro DPH 15 % činí : 0,00 KČ
DPH 15 % činí: 0,00 KČ
Základ pro DPH 21 % činí : 1 278 286,56 KČ
DPH 21 % činí: 268 440,00 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 546 727,00 Kč

Poznámka :
1)Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součásti je projektová dOkumentace přislušného objektu a
stupně V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je
dle vyhlášky 230/2012 Sb § 1 odstavec 3 příslušnou aokumentaci pro stavbu projektová dokumentace pro prováděni stavby
2) V případě zjištěni nesouladu mezi projektovou dokumentaci a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového

řízeni, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízeni.
3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. je tedy možno
použit výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart
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Cen

S 01 2 LF DOSTAVBA AREäLU F'LZRNSKA 3 E"APA
O SO 1UCj DEMOLICE P"VILONU A·B
R Ostatní a vedlejŠi niáklaciy

cenä 1 MJ Cen.
P.Č, Číslo položky Název poIoZky :;f '·' . MJ · množství (KČ) celkem (KČ) soustava

Ceník, kapito|a Poznámka uchazeče '""" '.'

00512 Náklady spojené s prováděním stavby

9+9589

užíváni " ,'ii:

005121 Zařízeni slaveniš1ě

mvmišté,

005121 Zaňzem mveniště
6 005T21020R Pfovw zařimni sľaveniště souboj 1,00000|=@!SQ9 l 2 500,00 RTS

005121 Zařízeni slavenišlě

QŮ5 i22 Provoznt vlivy . . , . . . .
V

omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektováni slávajici dopravy ovlivňujici slavebni práce

8 005'22 R Ptovozm vlivy l Soubor 1,00000 ;':· i'·'jf. 1'5qo,óčĺ| 1 500,® rts

00521 SlavenGtě "
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy m ""

Náklady spojené s provozem slavernšlě, které vzr)ikrlolj dodavateli podle podmínek srnlouvy

D052i Slaven)š|ě

00521 Slaveniště
Náklady spojené s provozem slavenšlě, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy

00521 SlavenišŇ
Náklady spojené s provozem slavenišlé, které vzniknou dodavaleli podle podmínek smlouvy ., . . .

00521 Slaven(ště
Náklady spojené s provozem stavenišť, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy

00521 Slavenišfě

'l 5 0052 l 'OSDR BezpeCnostni a hygienická opalŕení na staveništi Soubor 1,0OOOO| ,, g SO ml ' SUD (JO RTS
W

sl:avemšlé {píovozně d(jCjravr(i řád)

. ·.:. '.. kS.

SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do kn (je-li vyžadováno) r ' k

N. -:'"

, Soubor 7 QOOOQ 500, 500,(JD vlaslni

?0 1 51 Zpramváni harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace Soubor ' 00000 500,¶0' 500.00 vlasmi

poZadavkŮ investora a uživalele a podmínek dotačního tilulu včetně zajištěni požadovaných

dokladů a vyjádřeni DOSS

Stránka 2 z 5



,

S
O SO 1(
R

P.C. 'clá
22 1 7

S 01 2 LF DOSTAVBA AREALU PLZENSKA 3. ETAPA !
O SO 100 DEMOLICE PAVILONU A"B
R Ostatní a vedNjši nákladý

položkový soupis prací a dodávek

22 1 7 BezpeCnoslni opatřeni na ochranu osob a majetku v rozsahu plalné 1egisla(ivy a dle podmínek v %ubor 1,00®0 ' 5Qc',o'a vlastni
SoD

23 1 8 Bezpečnos(ni hrazeni, oploceni, zajišlěni pŕislupu na staveniště apod SOubor t oooao $®,Q(J 500,00 vIaslni

.24 l 9 'jytyÔem prostorové polohy dopravní a technické inkaslruklury Soubor 1,0GC'00 ·3 .500,OÓ" 3 5'3Ů CO vlaslni

25 1 10 ZayŠtěni ostraha majelku a osob v prŮběhu reafizace stavby a až do předáni stavby do uŽíváni 5ouboi |,QC)QQ0 "' SN.® 5UCi Clá vlaslni

26 1 11 Zabezpečeni slavenišlé, vnější stavby a ploch dotčených slavbou, vybaveni proti odcizeni a ŠObCC' : CÔL'C)0 moo 500,00 v|asln|
škodám

27 1 12 Provedeni veškerých měřeni a zkoušek, IG průzkum, radonový průzkum, připdně další průzkumy šauba' 1 0Oi'0U i 500,00 l 500 Oč' das1ni
dle SOD

28 1 13 jednání s dotčenými inslllucemi, s dotčenými orgány stálni správy a samosprávy - například $ouén' ) C'OOGO 5QQ";ÓŠ' 500 Clá vlaslni
zajištěni dokladů nulných k získáni kolaudaCniho souhlasu, povoleni a rozhodnuti nulných k
ralizaci stavby apod

projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedeni díla

32 1 17 Spolupráce na technických řešeni stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby Souboí 1 000(]'0 "'" 'sm.® 500.00 vlaslni

podzemnimí silěmi a konstrukcemi, apod )
34 1 19 Technická řešeni rozdilů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektanlem Soubor 1,0C000 ·" 500,00 SŮD (JO vlastni

apod
35 1 20 Dopravní opatřeni - dopravní a inľormačni značeni na komunikacích pro motorová a nemotorová SouOcu l ,OOCJOD 500,00 500.0C vlastni

vozidla a pro pěší, zaµStém průchodů apod , projednáni s příslušným odborem dopravy, zajišlěni
údržby, äštěni apod aopravniho značeni a komunikaci apod

36 ť 21 Provedeni dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikaci pro potřebu realizace díla SQůtjQt 1 00000 "' ,- sga,og 500 00 vlastni

PO požadavků investora, uživatele apod

J9 ľ 24 F otodokumenlace prŮběhu vyslavby a dle specifikace uvedené SOD a podmínek dolačniho tílulu Sc'utjn' 1 oanoa . .' '500,00 5CQ no vlastni

dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizaci stavby, požadavků vIaslniků a

41 ¶ 2(3 Auto·Sky dozor hod 15,000CNJ 1$0,0¢Ĺ 2 2!50 OL] vlaslni

, "49' 250;00
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YStavba

AREÁL DOPRA VNÍ SLUŽBY- ODSTRANĚNÍ STA VBY
Objekt SO 100 DEMOLICE STÁ VAJÍCÍCH OBJEKTŮ

,' REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace 14 600 O O O O
8 Trubní vedeni 14 200 O O O O
97 Proráženi otvorů 2 947 O O O O
98 Demolice 1 197 290 O O O O

CELKEM OBJEKT 1 229 037 O O O O
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l Stavba :
Ob!ekt :

P.Č. Číslo po

Díl: 5
1 599000010R/

," Celkem za
r rúi· q

položkový výkaz výměr

AREÁL DOPRAVNI SLUZBY- ODSTRANENI STAVBY
SO 100 DEMOLICE STÁVAJ/C/CH OBJEKTŮ

P.č. Číslo položky Název položky cenová

MJ množství cena l MJ celkem (KČ) soustava
Díl: 5 Komunikace

1 599000010RAO Rozebráni a oprava asfaltové komunikace m2 10,00 1 460,00 14 600,00 RTS

vodovod:5"2 10,00
Celkem za 5 Komunikace 14 600,00

Díl: 8 Trubní vedeni
2 723190901R00 Uzavřeni nebo otevřeni plynového potrubí kus 2,00 150,00 300,00 RTS
3 723190907R00 Odvzdušněni a napuštěni plynového potrubí m 100,00 25,00 2 500,00 RTS
4 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00 1 500,00 1 500.00 vlastni
5 831230020RXS Demontáž vodovodu, hloubka do 2,0 m vC zemních prací, zaslepeni

přípojky m 5,00 980,00 4 900,00 vlastni
6 841000001PC Demontáž plynovodní skříně vC vystrojeni a zaslepeni pro

demolovaný objekt kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastni
Celkem za 8 Trubní vedení 14 200,00

Díl: 97 Proráženi otvorů
7 979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 5,70 162,00 923,40 RTS
8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 57,00 6,50 370.50 RTS

5,7*10 57.00
9 979082111R00 VnitrostaveniŠtni doprava suli do 10 m t 5,70 140,00 798,00 RTS

10 97908100R Poplatek za uloženi na skládku (skládkovné) t 5,70 150,00 855,00 RTS

Celkem za 97 Proráženi otvorů 2 946,90
Díl: 98 Demolice
11 98 1 Odpojeni objektu od rozvodu IS kus 10,00 1 500,00 15 000,00 vlastni

objekty l-10 10"1 10,00
12 98 2 Demontáž vystrojení montážni jámy,kotveni doplňky l kus 1,00 5 000,00 5 000.00 vlastni

1*1 1,00
13 98 3 Demontáž vjezdové brány plolu,kotveni doplňky kus 1,00 4 500,00 4 500,00 vlastni

1'1 1,00
14 98 4 Kropeni ploch v průběhu demolice m2 1 150,00 5 00 5 750 00 vlastni

plocha staveniště 1150*1 !. 150,00
15 98101-1315R00 Demolice budov, zdivo, podíl konštr do 30 %, MVC m3 2 307,01 161,00 371 428,61 RTS

:objekty l-9 "

4,25"33+4"(58,1+58,2+88)+1,6"58,1+2,75"(58,2+88)"4,1"(26+56) 1 788,66

2'56+4,6'25,5+3,5"(22,6+23,5)"3,7*21 468,35

sklep:25"2 50,00

16 98101-1314 ROD Demolice budov zdivo, podíl konštr do 25 %, MVC VC nosné
konstrukce m3 115,50 163,00 18 826 50 RTS

objekt 10-sklenik:3,3'35 115,50
17 113 10-7222 RAX Odstraněni asfaltbet krytu ABS ti nad 10 cm nad 200 m2, vC.

podkladních vrstev m2 331,00 404,00 133 724,00 vlastni

komunikace:306 306,00

chodnik:25 25,00
18 113 10-6003 RAD Rozebráni beton dlažby a podkladu, pI do 200 m2 I m2 14,00 215,00 3 010 00 RTS

dlaŽby:7+7 14,00
19 961 05-5111 ROD Bouráni základů železobelonových m3 15,90 2 310.00 36 729 00 RTS

rampa 0,4*36 14,40
schodiště venkovni:3*0,5 1,50

20 962 05-2211 ROD Bouráni zdiva železobelonového nadzákladového m3 21,60 1 840,00 39 744,00 RTS

opěrná stěna:0,45"2"24 21,60

21 11320-2111R00 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých l m 112,00 71,00 7 952,00 rts

35+24+28+25 112,00
22 767 90-0090 RAD Demontáž atypických ocelových konstrukci l kg 1 500,00 10,00 15 000,00 RTS

ocelové prvky:1500"1 1 500,00
23 767 90-0040 RAD Demontáž oploceni z pletiva, VC sloupků,vpěr kotvení a doplňků I m 24,00 117,00 2 808 00 RTS

, na opěrné stěné:24"1 24.00
24 112 10-0001 RAD Káceni stromů do 500 mm a odstraněni pařezů odvoz a likvidace

vétvi.kmene a pařezu kus 5,00 570,00 2 850 00 RTS

stromy:2+3 5.00
25 11120-1101R00 Odstraněni křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 odvoz a likvidace

křovin m2 35,00 45,00 1 575,00 RTS

u skleníku:35*1 " 35,00

26 979 08-3117 ROD Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m t 1 773,90 75,00 133 042,50 RTS

celková suť:1773,9"1 1 173,90

27 979 08-3191 ROD Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 8 869,50 4,50 39 912,75 RTS

celková sut':1773,9*5 8 869,50

28 979 09-3111 ROD Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 1 773,90 7,00 12 417,30 RTS

celková suť' 1773,9"1 1 173,90

29 979 99-9999 ROX Poplatek za skladku 15 % příměsi 1 1 432,64 100,00 143 264,00 RTS

celková sut'-bez asfaltu:1773,9-341,26 1 432,64

30 979 99-0113 ROD Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 341,26 600,00 204 756,00 RTS

asfalt:341,26*1 341,26

Celkem za 98 Demolice l 1 197 289,66
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r Příloha č. 3 Smlouvy

Povolení k odstranění stavby
(volně ložená příloha)
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r Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam Subdodavatelů
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Příloha č. 6 dokumentace výběrového řIzeni

Předloha seznamu subdodavatelů

Seznam subdodavatelů a specifikace subdodávek

Pokyn pro uchazeče:
V případě, že uchazeč nebude při plněni předmětu veřejné zakázky využívat subdodavatele, uchazeč
tento seznam neuvede a tuto skutečnost čestně prohlásí:

Dodavatel SKS stav s.r.o., IČO: 26247968, se sídlem: Hněvkovského 30/65, Brno, psč 61700, jako
uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce Nemocnice Tišnov, p. o. - Etapa
1. - asanace, tímto čestně prohlašuje, že nebude při plněni předmětu veřejné zakázky využívat
subdodavatele.

V Brně dne 16.9.2016

SKS stav s.r.o.

Mojmír Sysel, jednatel

SKS STAV, s.r.o.

617 00 BRNO
DIČ: CZ- 26247968
tel.: 790 394 724

I
C

(í)
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