


' 

24. Provedení aenetračniho nátěru 2 x AL m2 32,00 34,00 

25. D + M vodorovné hvdroizolace z AP Jna, vč. v,rtafení do stěn m2 290,00 37,50 
' 

26. Provedeni betonové mazaninv B 20 m3 3 485,00 3,20 

27. Eooxvdová nodlahová stěrka vč. soklíku kel 42 000,00 1,00 

28. Malba stěn a stranu+ hloubková nenetrace m2 76,00 117,00 

29. Úklid obiektu fchodba\ + nrůiezdu kel 3 000,00 1,00 

30. Ooravv a doolnění elektroinstalačních rozvodů + $větla kel 21 247,00 1,00 

31. D + M obkladu 
' m2 820,00 15,00 

32. Doorava materiálu na stavbu + nřekládka ' t 871,00 21,00 

33. Nanoiení odnadů + 2 vvseké.ní ks 1 160,00 2,00 

34. Oorava zdiva - dozdivání no bourání kel 2 100,00 1,00 

35. Oorava omítkv m2 240,00 11,50 
' 

36. ZTI rozvodu ter lé a studené vod11, nanoiení na le�até rozvodv v suterénu a odcadv kel 8 160,00 1,00 

37. Vrtání otvorů 24 mm ve smíšeném zdivu nra nrov�dení iniek. clonv bm 374,00 57,00 

38. Horizontální hvdroizolační clona obvodového zdivl:t a bočních dělících stěn m2 3 895,00 9,70 

39. Zakr11tí slab. rozvodů kel 1 640,00 1,00 

Celkem 

CELKEM 

Na provedené práce poskytujeme záruku v trvání 36 měsíců. 

Nabídku podala firma ATOS, s.r.q., Nad pískovnou 1673/44 Praha 4, 
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