

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/2285 Václavy - Zavidov	Objednatel:	KSÚS Stč kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	NZ - Opravy 2018	Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	KSÚS Rakovník	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:
JKSO:		Zpracoval:		Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 880 256,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		1 880 256,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 880 256,00
Základ 21%	1 880 256,00	DPH 21%	394 853,76	Celkem včetně DPH	2 275 109,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje cestmistrovství Rakovník	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis