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' , SMLOUVA O DÍLO
,,SLZ PP - Praha"Ĺ5 Zadní Kopanina - revitalizace areálu - zpracováni stavebně-

technické studie"

Článek l.
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoby:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím odboru nemovitého
majetku správy logistického zabezpečení PolicejnIho prezidia
České republiky
Správa logistického zabezpečeni policejního prezidia CR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 Brno
02463245

Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem
dj79ke7
Komerční banka a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417
(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")

uzavírajI podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen
,,smlouva").
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Článek ll.

Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané
kvalitě dílo, které je specifikované v odst. 2 tohoto článku, a dále v Příloze Č.1 ,,Rozsah
plněni veřejné zakázky (Upřesnění předmětu a zadávacích podmínek realizace zakázky)",
která je nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy je rovněž
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla:

Zpracování stavebně-technické studie s předběžným odhadem investičních nákladů areálu
Zadní Kopanina vC. inženýrské činnosti.

(3) Zhotovitel zapracuje do studie vyjádřeni vydané správci sítí a odbornými složkami
SLZ PP ČR.

Článek Ill.
Způsob prováděni díla

(l) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části podle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

(3) Lhůta pro provedení a předáni celého díla je pět (5) měsíců od účinnosti této
smlouvy. Objednatel uvedené dílo převezme, resp. připomínkuje bez zbytečných odkladů.

(4) Dílo bude provedeno v českém jazyce.

(5) Místem protoko|árniho předání díla je Odbor nemovitého majetku v budově Správy
logistického zabezpečeni PolicejnIho prezidia ČR, Nádražní 16, Praha 5. Osobou
oprávněnou a odpovědnou dílo převzít je kterákoli z kontaktních osob objednatele
uvedená v ČI. I této smlouvy. Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele
okamžikem převzetí díla objednatelem.
(6) Dílo bude odevzdáno objednateli v počtu čtyř (4) vyhotoveni v tištěné a dvakrát (2)
v digitálni podobě. Digitální podoba dokumentace pro provádění stavby bude objednateli
předána na nepřepisovatelném CD nebo DVD. Grafické soubory budou předány ve
formátech DWG a PDF/A. Textové části projektové dokumentace budou předány
v dokumentech zpracovaných ve formátech DOCX a PDF/A. Neoceněné i oceněné soupisy
prací (rozpočty) s výkazem výměr budou objednateli předány v digitální podobě ve čtyřech
(4) vyhotoveních na nepřepisovatelném CD nebo DVD ve formátu PDF/A a XLSX (ve kterém
nebudou chráněny proti zápisu) a čtyřikrát v tištěné podobě. Oceněni bude provedeno dle
směrných cen stavebních prací.

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel



důvody odrrňtnuti zhotoviteli písemně sdělí, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů
ode dne, kdy bylo dílo doručeno kontaktní osobě. Na opakovaná předáni díla se použiji výše
uvedená ustanoveni tohoto článku.

Článek IV.
Cena díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle
této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 374.000 KČ
bez DPH, tj. 452.540 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. ·

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti přislušné změny.

(3) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se
zhotovením a předáním díla.

(4) Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
zhotoveni a předáni díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti
podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto
náležitostí bude faktura obsahovat označeni zhotovitele, objednatele a příjemce faktury
(Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečeni PP, Odbor nemovitého
majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: Zdeněk Štorkán, tel.

Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený
kontaktní osobou objednatele.

(5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 4, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. V případě
doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujicího roku
nás|edujÍcÍho roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60)
kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta
splatnosti a kupujÍcÍ není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den
pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ
pracovni den.

(6) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatni nárok na odstraněni vady díla ve
lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstraněni vady díla uhradit cenu díla.
Okamžikem odstraněni vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(7) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně nebo není-li s fakturou dodán originál soupisu skutečně provedených prací dle odst.
4 tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě
odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle
povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.



(B) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
její části.

Článek V.
Kontrola provádění díla

(l) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v
průběhu prováděni díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto
připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace
o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Zhotovitel bude podle postupu projektových prací koordinovat projektová řešení
v součinnosti s objednatelem a zástupci budoucího uživatele. Před vydáním projektové
dokumentace svolá s dostatečným předstihem závěrečnou koordinační schůzku
k celkovému projednání technického řešení a kompletnosti projektové dokumentace.

Článek VI.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(l) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského
zákoníku. Záruční doba je stanovena na 5 let a počíná běžet řádným předáním díla.

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
díla neprodleně po jejich zjištěni. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud
objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně
odstranit nejpozději do 30-ti pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené
objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se
prodlužuje záruční doba.

Článek VII.
Práva duševního vlastnictví

Bude-li výsledkem nebo součásti díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv
souvisejÍcÍch s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje
zhotovitel ode dne předání díla na neomezenou dobu objednateli pro území celého světa
výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše
odměny za poskytnuti licence je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel je zároveň oprávněn
upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla
souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo
postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem
souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.

Článek VIII.
Sankční ustanovení a odstoupeni od smlouvy

(l) Za prodlení s provedením díla se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 10 %
z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za
každý započatý kalendářní den prodlení.

(2) Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši
0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.



¶

(3) Za prodlení s úhradou faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlenI za
každý započatý kalendářní den prodlení.

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od
data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

(5) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu
škody.

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem

v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo
v případě, že vady díla nelze odstranit,

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byt' jen
faktickému, omezeni rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad
na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

(7) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou faktury o vÍce než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.

(B) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(9) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedeni důvodu s patnáctidenní
(15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi
zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Článek IX.
Ostatní ujednání

(l) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a
splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto
smlouvou k plněni předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými
odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splněni smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozÍcÍho
úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. l. této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s plněním předmětu této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.



(4) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(5) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozici střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

(6) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní
strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva. či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z
této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

(l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řidl obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze
písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto
smlouvu.

(5) Práva objednatele vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě
10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

(6) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plněni
a licenčními podmínkami.

(7) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným,
neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a
vymahatelná. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné, neúčinné či
nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a
smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanoveni původního.

(B) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah
smlouvy přečetly a považuji jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva
stejnopisy obdrží objednatel.

(10) Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace včetně všech příloh
a nabídka zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu
zhotovitele a objednatele. Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

"m

\Ú



Příloha č, 1 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění předmětu a zadávacích podmínek
realizace zakázky).

21 -05- 2018
V Praze dne ...... ... ... ... ... V dne ^3 G.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Tomáš H

vedoucí ONM

Ing. Josef Pirochta, ng. Petr Prokš

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis

í;
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Příloha č. 1

Rozsah plnění veřejné zakázky
(Upřesněni předmětu a zadávacích podmínek realizace

zakázky)

,,SLZ PP - Praha 5, Zadní Kopanina - revitalizace areálu -
zpracování stavebně-technické stúdie"

Předmět plnění :
Předmětem plněni veřejné zakázky je zejména zpracováni stavebně-technické studie
revitalizace předmětného areálu. Areál je v dotčené části využíván čtyřmi základními způsoby :
administrativa, skladovací prostory, objekt pyrotechniků a objekty kynologů. Cílem studie je
vyjádřit koncepční, tvarové, materiálové, dispoziční, provozní, technické a technologické
řešení objektů v celém areálu. Studie bude řešit variantní návrhy stavebních úprav (stavební
úpravy objektů, příp. demolice a novou výstavbu), přičemž do finální obsahové podoby bude
zpracována pouze zadavatelem vybraná varianta. Studie se bude týkat areálu vymezeného
pozemky ve vlastnictví zadavatele.
Předmětem plnění je též inženýrská činnost k zajištění vyjádřeni správců sítí, provozovatelů
infrastruktury nebo dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro zpracování studie.
Předmět plnění obsahuje zejména tyto činnosti :
Příprava území
- prohlídka celého areálu se zástupcem zadavatele a budoucím uživatelem,
- průzkum a zmapováni dotčeného území a okolI (polohopisné, výškopisné a unikátni znaky

okolí, případně historie území),
- geodetické zaměřeni všech pozemků a stávajících objektů dotčených záměrem (polohopis,

výškopis), hranice řešeného území je znázorněna v Příloze č. 3 (kopie katastrální mapy,
výpis z kn),

- geologický a hydrogeologický průzkum v rozsahu nutném pro návrh založeni objektů či jiná
stavební opatřeni na navrhovaných nebo rekonstruovaných objektech ve stupni realizované
studie (průzkum místních znalostí o základových poměrech apod.)

- ostatní technické průzkumy nutné pro řádné provedení celého díla,
- zaměřeni, prověřeni a zhodnocení stavu stávajících kapacit inženýrských síti včetně

přípojných míst a projednání napojeni přípojek objektů v areálu a hlavních páteřních
rozvodů na všechny dostupné energie (vodovod, kanalizace, šachty, kolektory, plynovod,
parovod, elektro přípojky, elektro NN a VN, slaboproudé rozvody atd.), pokud studie bude
takové připojeni předpokládat,

- geodetické zaměřeni nezbytné části areálu pro umIstěni halového objektu a všech ploch
souvÍsejÍcÍ s výstavbou, a to zejména vnitroareálové komunikace a napojeni na veřejné
komunikace (polohopis, výškopis),

- vypracováni geometrického pIánu pro odděleni pozemků, které nejsou ve vlastnictví
zadavatele (bude-li GP plán v rámci projednání studie potřeba)

- zmapování a koordinace ostatní technické infrastruktury, komunikaci a zpevněných ploch
v areálu,

- stavební zaměřeni všech stávajicich objektů - posouzení jejich současného technického
stavu (návrh opravy x v případně nevhodnosti těchto objektů ke koncepci návrhu nových
objektů v areálu demolice těchto objektů).
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Návrh stavb'y - požadavky na studii a jejÍ rozsah
- zpracováni stavebně-technické studie pro všechny níže uvedené stavební objekty (SO-Dl

až SO-09) s předběžným odhadem investičních nákladů na realizaci; investiční náklady pro
realizaci budou v průběhu zpracování studie stanovovány pro všechny předkládané a
projednávané varianty,

- studie bude navržena plně v souladu s platným územním plánem dané lokality (MC Praha
5, mhmp, popř. jiným), dále v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, a
bude splňovat a respektovat platné vyhlášky o umístění staveb a využívání území,

- studie bude navržena v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN),
- objekty budou navrženy na pozemcích ve vlastnictví investora (tzn. na pozemcích

s vyřešenými majetkoprávními vztahy),
- studie bude obsahovat návrhy jednotlivých půdorysů a návrhy dispozic dle požadavků

jednotlivých útvarů (uživatelů), dispozice budou vždy konzultovány a odsouhlaseny ve fázi
projektové rozpracovanosti v průběhu zpracováni studie konečnými uživateli,

- studie bude obsahovat barevné rozlišení podlahových ploch + tabulky užitných ploch x
ostatních ploch - (ekonomické ukazatele), zázemí, komunikační jádra (dimenze, umÍstěni),
šachty, společné, halové a jiné prostory, sociálni zázemí, apod.),

- studie bude obsahovat materiálové řešení vnitřních a venkovních povrchů,
- studie bude řešit u každého z objektů návrh regálového systému, návrh rozmístěnÍ nábytku

a vybavení,
- studie bude obsahovat návrh a popis instalací objektu : způsobu vytápění, způsob napojení

na vodovod a kanalizaci, způsob napojeni na elektrickou energii, případně datové připojení
či jiné slaboproudé přípojky,

- objekty budou navrženy s minimálni energetickou náročnosti na budoucí provoz, pokud je
to pro předmětný typ objektů možné, tzn. zvážení návrhu využití nových technologií
s obnovitelnými zdroji energií (např. solárni energie, tepelná čerpadla, apod.) v souladu
s případnými dotačními programy SFŽP nebo OPZP, finanční vyčis|ení nákladů na jejich
pořizenÍ a stanovení doby návratnosti takovéto investice,

- všechny návrhy řešeni musí být konzultovány se zadavatelem a s uživateli ve fázi
projektové rozpracovanosti (v průběhu zpracovávání studie),

- zhotovitel zapracuje do studie případné podmínky a vyjádření správců sítí a technické
infrastruktury,

- orientační propočet nákladů bude zpracován na realizaci výstavby pro všechny
předkládané a projednávané varianty včetně souvisejÍcÍch objektů a inženýrských sítí
v areálu, dopravní infrastruktury, atd.,

- orientační propočet celkových nákladů bude zpracován na základě jednotkových ukazatelů
(m' obestavěného prostoru, m' zastavěné plochy, m běžných přípojek, inženýrských sítí,
agregovaných položek, apod. a za použiti jednotkových cen při použití ceníku URS Praha,
a.s. v aktuálních cenách pro rok 2018,

- součásti plnění veřejné zakázky je zpracování prezentace návrhu (např. v Microsoft Office
PowerPoint),

- součásti plnění veřejné zakázky je též představení prezentace návrhu studie při jejím
odevzdáni u zástupců zadavatele v sIdle zadavatele.

Minimální rozsah studie :
- průvodní zpráva (textová část - popis objektů, technické řešení, popis technologií, popis

inženýrských síti a infrastruktury apod.) - rozsah min. 15 x A4,
- souhrnná technická zpráva,
- situaci širších vztahů,
- celkovou situaci stavby,
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- koordinační situaci - stávajÍcÍ stav (objekty, inženýrské sItě - zhodnocení stávajÍcÍho
stavu i kapacit, komunikace, oploceni, zpevněných ploch, zeleň, apod.),

- koordinační situace - návrh,
- umístění objektů na pozemcích,
- dopravní řešeni,
- řešení zeleně a zpevněných ploch,
- schéma půdorysů jednotlivých podlaží objektů,
- řezy,
- pohledy ze všech světových stran,
- vizualizace 3D, letecké pohledy (pohledy se všech světových stran),
- vizualizace interiéru - výsek alespoň části půdorysu každého z objektů - ověřeni

dispozice,
- orientační propočet celkových nákladů,
- studie bude odevzdána v tištěné formě a digitální formě na hmotném nosiči informací

(např. nepřepisovatelné CD, DVD, apod.)
Digitální formáty: - grafické (výkresové) části: .dwg a .pdf

- textové části: .doc (MS Word) a .pdf
- tabulky (výkazy apod.): .xlsx (MS Excel) a .pdf

Popis stavebních objektů
studie bude obsahovat zejména novostavbu objektu temperované skladové haly,

úpravu administrativní budovy, návrh nebo stavební úpravy objektu pro pyrotechniky, návrh
nebo stavební úpravy objektu pro zázemí kynologie, návrh nebo stavební úpravy objektu
vIceúčelové haly kynologie, návrh nebo stavební úpravy objektu strážního domku, návrh
víceúčelové haly určené pro výcvik včetně návrhu KillHouse s vytvořením taktické části
(silnice, křižovatka, simulace budov), návrh 100 m střelnice.

Stavební objekt SO-Dl - skladová hala
Minimální požadavky na nový skladovací prostor:
- dvoupodlažni hala o rozměrech min. 50 x 20 m se samostatnými vstupy do prvního i

druhého podlaží s možnosti zamezeni vstupu z druhého nadzemního podlaží do prvního
nadzemního podlaží,

- do prvního nadzemního podlaží vjezdová dvoukřídlá vrata o rozměrech šíře 4,0 m, výška
4,0 m, vjezdová vrata zasouvací do stran. V jednom křídle vrat přístupová vrátka o šíři min.
1,0 m,

- únosnost podlah prvního nadzemního podlaží min. 2.500 kg/m', únosnost podlah druhého
nadzemního podlaží min. 1.200 kg/m',

- samostatný venkovní výtah o nosnosti min. 1.200 kg o vnitřních rozměrech cca
1,4 m x 2,0 m s možnosti přístupu do prvního i druhého nadzemního podlaží. V prvním
nadzemním podlaží přistup do výtahu z venkovních i vnitřních prostor. Urrňstění výtahu
v levém zadním rohu ve směru od vjezdových vrat,

- temperování haly min. na 15°C.
Vnitřní uspořádáni skladových prostor:
První nadzemní podlaží .'
- vjezdová vrata orientována na stranu hlavního vjezdu do objektu,
- nad vjezdovými vraty přístřešek přesahujÍcÍ šíři vjezdových vrat na každé straně o 2,0 m,

délka přístřešku do prostoru venkovního vjezdu cca 5,0 m s možností průjezdu nákladních
vozidel o výšce 4,0 m,

- okna umístěna v horní části pod stropem se spodní hranou 3,30 m s možností větrání,
- konstrukce bezprašné podlahy musí umožňovat pojezd pro vysokozdvižný vozík o celkové

hmotnosti s břemenem min. 6.000 kg (hmotnost vysokozdvižného vozíku je 4.150 kg),
- za vjezdovými vraty uvnitř budovy vytvořit manipulační prostor o celé šířce haly a hluboký

5,0 m, který bude využíván pro příjem a vyskladňováni majetku,
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- v manipulačním prostoru v levém rohu navrhnout schodiště do druhého nadzemního
podlaží pro pěší přístup, na schodiště přistup z venkovních i vnitřních prostor samostatně
uzamykatelný,

- světlá výška stropu prvního nadzemního podlaží min. 4,0 m,
- skladový prostor (mimo manipulační prostor) bude osazen regály po obvodu o šířce

800 mm a výšce 3.000 mm (regály nebude obsahovat ani prostor výtahu). Nosnost polic
regálů bude min. 250 kg, počet polic ve sloupci bude pět,

- střed sk|adovacího prostoru bude vyčleněn pro skladování zboží na paletách, uvedený
prostor bude ohraničen pruhy žluté barvy,

- manipulační prostor mezi regálem a prostorem pro skladování zboží na paletách bude min.
2,50 m.

Druhé nadzemní podlaží .'
- přístup po schodišti a výtahem,
- okna umístěna v horní části pod stropem se spodní hranou 2,30 m s možností větrání,
- konstrukce bezprašné podlahy musí umožňovat pojezd pro nízkozdvižný vozík o celkové

hmotnosti s břemenem min. 1.200 kg,
- skladovací prostor druhého nadzemního podlaží bude rozdělen na 18 samostatně

uzamykatelných skladových kójí oddělených drátěným pletivem, nebo jiným vhodným
způsobem, vstup do skladovacích kóji o minimální šířce 2,0 m, osazené zasouvacími
dveřmi, skladové kóje budou umístěny po obou stranách a mezi nimi manipulační prostor
o šířce 2,5 m od výtahu ke schodišti,

- každá skladovací kóje bude vybavena regálem po levé a čelní stěně, hloubka regálu min.
600 mm, výška min. 2.000 mm, počet buněk ve sloupci čtyři, nosnost buňky min. 200 kg.

Stavební objekt so-02 - administrativní budova
Minimální' požadavky na úpravy administrativní budovy .'
- stávající stanoviště ostrahy bude zachováno,
- zřídit výhled ze stanoviště ostrahy k vjezdu do areálu,
- instalovat kamerový systém monitorujÍcÍ hlavní vjezd (a skladové haly) s výstupem na obě

stanoviště ostrahy.

Stavební objekt so-03 - objekt pyrotechniků
Minimální požadavky na objekt pyrotechniků :
- třÍpod|ažni budova,
- návrh zpevněných venkovních ploch u budovy - parkoviště, plochy pro ostatní služební

dopravní prostředky + soukromá vozidla (cca patnáct vozidel).
Vnitřní uspořádáni budovy :
První nadzemní podlaží :
- garážové stání pro služební dopravní prostředky - speciály typ V\N Crafter (vytápěné,

zasít'ované, pro tři vozidla),
- krytý prostor pro základní údržbu služebních dopravních prostředků,
- dílna,
- sklady pro uskladnění výbušnin.
Druhé nadzemní podlaží ."
- škohcí místnost (cca pro čtyřicet osob " WC)
Třetí nadzemní podlaží .'
- pět kanceláří (čtyři pro dvě osoby, jednu pro vedoucího se zástupcem),
- místnost pro držení v pohotovosti (pro odpočinek při dosahu na pracovišti - pro tři osoby),
- šatna pro cca 10 osob,
- sociálnI zázemí (kuchyň, sprcha, WC),
- sklad nevýbušného materiálu (dvě místnosti),
- zbrojní sklad.

4



Stavební objekt so-04 - objekt zázemí kynologie
Minimálni požadavky kynologie :
- dvoupodlažní budova,
- návrh zpevněných venkovních ploch u budovy - parkoviště (cca deset vozidel),
- přístřešek pro kryté parkováni služebních dopravních prostředků (cca osm vozidel),
- garáž pro přepravní box služebních psů a další materiál,
- prostory pro venkovní výcvik,
- návrh běžecké a překážkové dráhy,
- kotce " výběhy (cca pro dvacet pět služebních psů),
- kotce pro služební psy ve službě (pro dva služební psy),
- kotce pro karanténu (pro dva služební psy), '
- sklad pro podestýlku a další materiál spojený s ustájením služebních psů.
Vnitřní uspořádání budovy :
První nadzemní podlaží.'
- místnost pro ošetřování služebních psů (vybavená sprchou),
- karanténní místnost pro služební psy,
- místnost pro přípravu krmeni pro služební psy,
- sklad na krmení,
- sklad na vydaný materiál,
- sklad na materiál,
- zbrojní sklad + uložení vzorků,
- sušárna (bude vybavena pračkou).
Druhé nadzemní podlaží :
- kancelář pro vedoucího skupiny,
- kancelář pro hospodáře,
- služební místnost (pro tři osoby),
- škohcí místnost (cca pro patnáct osob),
- šatny (tři pro čtyři osoby - policisty, jedna pro čtyři osoby - policisty),
- dvě místnosti pro odpočinek (cca pro čtyři osoby),
- sociálni zázemí (kuchyň, sprcha, WC).

Stavební objekt so-05 - objekt víceúčelové haly kynologie
Minimálni požadavky pro novou v/ceúče/ovou halu k výcviku služebních psů :
- halový jednopodlažní objekt o rozměrech 60 x 20 m s vestavbou zvýšeného podlaží,
- napojení na inženýrské sItě, vytápěná hala s možností odvětráni,
- výška budovy bude stanovena po konzultaci s projektantem z důvodu nutnosti vestavby

vnitřního zvýšeného podlaží.
Rozdě/enl prostor výcvikové haly pro služební psy :
Přlzeml - rozděleno do tři sekci :
První sekce je situována v západní části výcvikové haly o rozměrech 30 x 20 m. Prostor bude

využit k výcviku služebních psů hlídkových a psů specialistů na vyhledávání výbušnin.
V dané části bude podlahová plocha pod velkou mechanickou zátěží. Z tohoto důvodu musí
být navrhnut povrch s vysoce kompaktní finálni vrstvou odolnou vůči mechanickému
zatíženi a otěru, vhodný pro výcvik služebních psů.
V daném prostoru po celé délce obvodového zdiva budou situovány výcvikové víceúčelové
stěny o rozměrech v. 1,7 x d. 30, d. 27, d. 15, x š. 0,2 m. Stěna je složena z betonového
prefabrikátu (ztracené bednění) o rozměrech v. 20 x d. 40 x š. 20 cm - dvoukomorový
systém. Zde je kladen důraz na detail pachové práce, použité materiály nesmí narušovat
tento princip. celý prostor je plně využitelný i pro hlídkové psy (revíry, revír aport,
vyhledávání předmětů, nácvik poslušnosti a obrany).

Druhá sekce je situována ve středu výcvikové haly o rozměrech 20 x 20 m. V této části bude
chodba po celé šířce budovy. Z této chodby budou uzpůsobeny jednotlivé vstupy do
místnosti s různými povrchy (linoleum, parkety, dlažba atd.). Dále místnosti budou
vybaveny nábytkem. V těchto prostorech bude simulován výcvik vyhledáváni výbušnin
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v interiérech, dále zde bude prováděn výcvik revírů a zadrženi pachatele v objektu. Tato
část výcvikové haly bude sloužit i pro výcvik mladých a začínajÍcÍch služebních psů, kde si
budou zvykat na různé kluzké povrchy a seznamovat se s prostředím.

Třetí sekce je situována ve východní části výcvikové haly o rozměrech 10 x 20 m. V této části
se bude nacházet sterilní skladovací prostor, kde budou skladovány kufry, bedny různých
rozměrů, výcvikové trenažéry, sklenice, plechovky a jiné pomůcky potřebné k výcviku
služebních psů na vyhledávání výbušnin. V dalších prostorech bude mít každý psovod
přidělenou skřínku, kde bude mít přidělený materiál, který běžně používá při výcviku.

zvýšené podlaží :
Vstup po roštových schodech. Část podlahy tvořena roštem pro výcvik služebních psů na
prostředí ve výškách. Zbytek podlaží vybaven trenažery pro výcvik služebních psů na
vyhledáváni výbušnin. volný prostor nad přízemím výcvikové haly bude sloužit ke slaňování
psovoda se psem.

Stavební objekt so-06 - objekt strážního domku
Minimální požadavky nového strážního domku :
Vnitřní uspořádání:
- dvoupodlažnI objekt,
- stanoviště Velín bude situováno v přÍzemní části budovy směrem ke vjezdu do areálu,
- Velín bude centrálou pro obsluhu systémů EZS, EPS a sytému CCTV, s nepřetržitým

výkonem služby,
- ze stanoviště musí být výhled na vjezd a musí být dostatečně prostorný pro dva až tři členy

směny ostrahy a veškerá technická zařízení vC. trezoru s uloženými zbraněmi,
- sociální zázemí 2x WC, 2x umývárna (pánské, dámské),
- kuchyň s jídelnkni stoly,
- kancelář vedoucího směny,
- šatna v druhém podlaží pro cca 30 lidí (12 policistů a 18 bezpečnostních pracovníků)
- odpočinková místnost v druhém podlaží cca pro 4 osoby,
- kapacita domu a navržených zařízení musí splňovat podmínky vhodné pro pohyb pěti až

osmi osob v jedné směně.

Stavební objekt so-07 - objekt víceúčelové haly určené pro výcvik
Víceúčelová hala včetně návrhu KillHouse a taktické části (silnice, křižovatka, simulace
budov).
Informace k návrhu objektu budou předány v chráněném režimu.
Podrobnější schémata a specifikace budou dodavatelům poskytnuty pouze v elektronické
podobě na nepřepisovatelném nosiči dat, a to po předchozí písemné žádosti adresované na
zdenek.storkan@pcr.cz a budou předány dodavatelům na základě podepsání předávacího
protokolu a čestného prohlášení, že poskytnuté přílohy zadávací dokumentace nebudou
sloužit pro potřeby třetí osoby a nebudou jakýmkoliv způsobem rozšiřovány a budou sloužit
pouze pro potřeby tvorby cenové nabídky.

Stavební objekt so-ob - objekt střelnice 100 m
Informace k návrhu objektu budou předány v chráněném režimu.
podrobnější schémata a specifikace budou dodavatelům poskytnuty pouze v elektronické
podobě na nepřepisovatelném nosiči dat, a to po předchozí písemné žádosti adresované na
zdenek,storkan@pcr.cz a budou předány dodavatelům na základě podepsání předávacího
protokolu a čestného prohlášeni, že poskytnuté přílohy zadávací dokumentace nebudou
sloužit pro potřeby třetí osoby a nebudou jakýmkoliv způsobem rozšiřovány a budou sloužit
pouze pro potřeby tvorby cenové nabídky.

L
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Stavební objekt SO-09 - areálové řešeni
Minimálni požadavky na řešeni areálu .'
- zhotovitel prověří a zhodnotí stav stávajÍcÍch kapacit inženýrských sítí a projedná napojeni

přípojek navržených nebo rekonstruovaných objektů v areálu a hlavních páteřních rozvodů
na všechny dostupné energie (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro přípojky,...),

- návrh perimetrické ochrany areálu,
- návrh zabezpečeni EPS, EZS, CCTV, apod.,
- návrh zpevněných venkovních ploch (parkoviště, plochy pro zásobováni - odjezdy, příjezdy

vozidel),
- návrh nového venkovního osvětleni,
- zhotovitel vytvoří stavební program a zpracuje provozní schéma celého areálu - konzultace

se zástupci jednotlivých uživatelů (řešení vstupů a zásobování, komunikačních prostor,
návazností pracovišť', návaznost na parkoviště, dopravní řešení, apod.),

- řešení terénních úprav (schémata zpevněných ploch, zeleně - popis), HTÚ, bilance zeminy,
přesunů, apod.,

- návrh zcela nového hlavní vjezd respektujÍcÍho majetkové poměry zadavatele (návrh na
pozemcích ve vlastnictví zadavatele).

Doporučené technické zabezpečeni areálu Zadní Kopanina :
- perimetr areálu plně zabezpečit signalizačním odporovým kabelem,
- perimetr areálu osadit kamerami systému CCTV s grafickou nadstavbou,
- zabezpečit ostatní vnitřní prostory kamerami,
- v prostorách neumožňujÍcÍch montáž signalizačního odporového kabelu doplnit perimetr

vhodnou kombinací čidel, které musí být součástí systému EZS, včetně grafické nadstavby,
- návrh nového venkovního osvětlenI.

Kloubení provozů je součástí návrhů stavebně-technické studie, vÍce stavebních
objektů může být v případě vhodnosti takového návrhu sdruženo do jedné budovy.

Místní a provozní podmínky :
- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu Policejního prezidia ČR areálu

Zadní Kopanina,
- před vstupem do objektu budou pověření zástupci zhotovitele prokazatelně seznámeni

s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí
všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,

- všichni pracovnici zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být bezpodmínečně trestně
bezúhonní, musejí mít čistý trestní rejstřík, v opačném případě nebudou do objektu
Policejního prezidia ČR vůbec vpuštěni,

- celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné
pro realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy.
Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami,
které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti
zahrnout do předkládané nabídky, případně vznést dotaz v rámci lhůty pro poskytnuti
dodatečných informaci k VZ v průběhu lhůty pro podáni nabídky.

Termin zhotovení díla :
- termín dokončení, resp. předání celého díla je nejpozději do pěti (5) měsíců od účinnosti

smlouvy o dílo.
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