



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01ST-000519

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Oddělení koncepce a ÚP Morava  
Šumavská 33, 612 54 Brno  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: [REDACTED]

### Dodavatel:

Obchodní jméno: PK OSSENDORF s.r.o.  
Adresa: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic, Šumavská 33, 612 54 Brno

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Zpracování technické pomoci pro dokumentaci EIA záměru „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“.

Předmětem objednávky bude aktualizace dopravního modelu zpracovaného firmou Brněnské komunikace a.s. v 03/2016. Tento podklad bude zpracován pro účely posuzování vlivů na životní prostředí (pro zpracování hlukové a rozptylové studie).

Časové horizonty v modelu budou aktualizovány i s ohledem na aktuální trend vývoje dopravy následovně:

Rok 2015 > 2018

Rok 2020 > 2023

Rok 2023 > 2026

Rok 2025 > 2028

Rok 2030 > 2033

Rok 2060 > 2060 (doplnění sjezdu na ulici Kulkovu)

Do modelu bude zahrnut sjezd na ulici Kulkovu ve smyslu požadavku Úřadu městské části města Brna, Brno – Maloměřice a Obřany.

Podklad bude odevzdán 1x v tištěné podobě + 1x na CD nosiči.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 30 dnů od akceptace objednávky Dodavatelem, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Předdodávka díla je povolena.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 50 000,- / 60 500,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne 15-06-2018

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]  
vedoucí Odboru koncepce a technické přípravy

■ odpis oprávněné osoby: [REDACTED]

OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEME

[REDACTED]  
OBJEDNATEL SPOLEČNOSTI