

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán dne
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic CR,

Na Pankráci 546/56, 140 OO, Praha 4
65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

██████████, generálním
ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

██████████, MBA
ředitel Správy Olomouc

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

lč: 26863057 DIČ: CZ26863057

Zapsán u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 zastoupeným

██████████, jednatelem společnosti (dále jen
"dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/46 Šternberk — oprava mostu 46-036“, ISPROFOND: 500 111 006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 6 791 243,02 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 5 %	<u>Nabídková cena stavby bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH
	(a)	(b) 5 ⁰ /0 z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
„I/46 Šternberk — oprava mostu 46-036“	6 791 243,02 Kč	339 562,15 Kč	7 130 805,17 Kč	1 497 469,09Kč	8628 274,26 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/46 Šternberk — oprava mostu 46-036“, číslo veřejné zakázky 14EU-000455.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce

D/

(d) Dodatky smluvních podmínek č. -
Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)

(f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace) (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 3.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 3.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 3.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 25.01.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 4.5.2016 Datum:

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX, Funkce: ředitel Správy Funkce. jednatel společnosti

za objednatele za dodavatele/zhotovitele Ředitelství REPONT s.r.o.

—I

DJ

*Ilíz•

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „I/46 Šternberk- oprava mostu 46-036“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/46 Šternberk — oprava mostu 46-036“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek,

1 Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. -.

1 Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 5 %	<u>Nabídková cena stavby bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH
--------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----	--

	(a)	(b) 5% z části (a)	<u>(c) = (a) + (b)</u>	(d)	<u>(e) = (c) + (d)</u>
„1/46 Šternberk — oprava mostu 46-036“	6 791 243,02 Kč	339 562,15 Kč	7 130 805,17Kč	1 497 469,09 Kč	8 628 274,26 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. -
Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a (h)

úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 3.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RSD (vyplněný formulář 3.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)

- Seznam statutárních orgánů členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než IO % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář

3. I I dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis funkce jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení [REDACTED]

Adresa Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

Datum

Bečvou

1

DJ

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: „I/46 Šternberk — oprava mostu 46-036“

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje

<p>Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo uvedené v pořadí podle priority:</p> <p>Dokument</p> <p>(a) Smlouva o dílo</p> <p>(b) Zvláštní obchodní podmínky</p> <p>(c) Všeobecné obchodní podmínky</p> <p>(d) Technické podmínky</p> <p>(e) Dokumentace stavby</p> <p>(f) Dokumentace zhotovitele, která je součástí nabídky</p> <p>(g) Soupis prací</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Identifikace dokumentu</p> <p>č. SOD zadavatele 14EU-000455</p> <p>Jsou součástí „ Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu“ schválených MD-OI, č.j. 321/08910-IPK/I ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.května 2008.</p> <p>Jsou součástí „ Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu“ , schválených MD-OI, č.j. 321/08910-IPK/I ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.května 2008</p> <p>Technické kvalitativní podmínky vydané MD ČR platné k datu předložení nabídku uchazeče a jsou součástí zadávací dokumentace. Veškeré normy ČR a EU platné v době realizace díla a vztahující se k předmětu díla.(zajistí si uchazeč)</p> <p>Na jednom CD ve stupni DSP-DZS</p> <p>Realizační dokumentace stavby Dokumentace skutečného provedení</p>
<p>Termín dokončení</p>	<p>1 . 1 9</p>	<p>Do 30.9.2016</p>

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Právo Smlouvy o dílo	1 4	Právo České republiky
Jazyk		čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele	3 1	██████████, ředitel Správy Olomouc
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	██████████
Výše záruky za provedení díla (je-	4 4	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše záruky za odstranění vad	4 6	3% skutečné ceny díla bez DPH
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li)	5 1	Vypracování projektové dokumentace typu RSD, DSPS v souladu se směrnici MD-OI, č.j. 101/07-910/IPK/I ze dne 29.1.2007 pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a to oba typy ve dvořím v hotovení
Lhůta pro předání programu prací	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7 4	0,5 % za den , max. 10% ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba		most 60 měsíců, Hydroizolace mostu 84 měsíců, Vozovkové souvrství asfaltové 48 měsíců Počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Měna platby		koruna česká
Výše úroků z prodlení	11.8	6% ročně
Pojištění	14. a 14.2	1% přijaté ceny stavby na událost s neomezeným počtem událostí

Datum:

REPONT s.r.o

██████████
Jednatel společnosti

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „v oznámení podle čl. 8.2”

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/46 Šternberk — oprava mostu 46-036”, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:
 - nosné konstrukce mostu
- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 3.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznáíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručně

specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

46-036"

AD/

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do IO. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci I Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y ” je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci I Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce I Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 9) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje I rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než IO % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje I rok, více než IO % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. I této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje IO % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
„1/46 Šternberk – oprava mostu

ŘEDITELSTVÍ SILNIC

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 částí I této zadávací dokumentace.

Datum.