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SMLOUVA O DÍLO
na akci ,,projekt energetických úspor a změny dispozice 2.NP Topolová 2961/12a, Záběhlice,

PlO"

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
IČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
jednající Ing. Vladimírem Novákem, starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10

(dále jen ,,Objednatel")

a

l
EDIKT a.s.
se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904,
zastoupena Pavlem Dolanským, předseda představenstva
email:
číslo smlouvy: 111/18 019/220

(dále jen ,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě ,,Smluvní
strana")

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"):

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

1.1. Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo
osobu, která bude zajišt'ovat výkon práv a plněni povinnosti Objednatele
Smlouvy. jmenování či odvolávánI zástupce Objednatele nepodléhá
Zhotovitele. Zástupcem Objednatele jmenuje Objednatel
Objednatele je bez potřeby dalšího zmocněni zejména oprávněn:

právnickou
podle této

souhlasu
Zástupce

1.1.1. jménem Objednatele zajišt'ovat výkon všech práv a plněni povinností
Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou:
1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.1.3.

úkonů, u nichž to výslovně vylučuje tato Smlouva;
změn Smlouvy;
zrušeni Smlouvy;
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1.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro provádění Díla.

1.2. Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinnosti Smluvních
stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným oprávněnou
jednat jménem Objednatele, kterou je:

1.2.1. fyzická osoba či osoby, které jsou na základě obecně závazných právních
předpisů a přfslušných interních předpisů Objednatele v rámci organizační
struktury Objednatele oprávněny jménem Objednatele měnit či uzavírat tuto
Smlouvu;

1.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě
speciální plné moci nebo pověřeni uděleného osobou podle článku 1.2.1 této
Smlouvy.

1.3. Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního jednání nebo určitých práv a
povinnosti rovněž jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo
pověřeni podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Za Objednatele
je rovněž oprávněn jednat jeho zaměstnanec, a to v rozsahu svého pracovního zařazeni.

1.4. Objednatel je oprávněn jmenovat vIce svých zástupců; v takovém případě je oprávněn
každý z nich jednat samostatně, nebude-li stanoveno jinak.

1.5. Technickým dozorem se rozumí fýzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem,
která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými
právními přédpisy a případně touto Smlouvou, a to zejména povinnost vykonávat
technický dozor stavebníka nad prováděním Díla ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního
zákona. Technickým dozorem jmenuje Objednatel společnost ISONOE INVEST, a.s. Nad
rámec toho je dále Objednatel oprávněn jmenovat i další osoby, které budou vykonávat
technický dozor. Nebude-li uvedeno jinak, je technický dozor oprávněn vykonávat činnost
technického dozoru samostatně a případné další osoby pověřené funkcí technického
dozoru, budou podléhat jejich pokynům. Jmenování či odyolávání technického dozoru
nepodléhá souhlasu Zhotovitele.

1.6. Technický dozor je oprávněn zejména:

1.6.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro provádění Díla, s výjimkou změn této Smlouvy;

1.6.2. vstupovat na staveniště za účelem kontroly průběhu prováděni Díla.

1.7. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci provádění Díla, která bude
oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené ji obecně závaznými právními
předpisy a případně touto Smlouvou. Koordinátorem BOZP jmenuje Objednatel
společnost ISONOE INVEST, a.s. jmenování či odvolávánI koordinátora BOZP
nepodléhá souhlasu Zhotovitele.

1.8. Zhotovitel tímto jmenuje svého zástupce, kterým je a zmocňuje ho k
tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel současně tímto
jmenuje svého hlavního stavbyvedoucího, kterým je Pro odstranění
pochybností se stanovuje, že jmenování či odvo[áváni zástupce Zhotovitele, resp.
stavbyvedoucího nepodléhá souhlasu Objednatele, Zhotovitel však je povinen neprodleně
sdělit Objednateli změnu svého zástupce či stavbyvedoucího.

1.9. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocněnl oprávněn činit jménem Zhotovitele
vůči Objednateli všechna právní jednání souvÍsejÍcÍ s prováděnlm Díla dle této Smlouvy,

I
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s výjimkou změn této Smlouvy a s výjimkou jejího rušení. Zástupce Zhotovitele je povinen
po celou dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na staveništi. je-li zástupce
Zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během prováděni Díla, je Zhotovitel povinen
jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a osobní údaje
Objednateli.

1.10. Zástupce Zhotovitele je povinen přijímat pokyny technického dozoru a Objednatele. Tim
není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení prováděni Díla osobou,
které byla dle obecně závazných právních předpisů udělena autorizace k odbornému
vedení stavebních prací a která zabezpečí plnění všech povinnosti uložených Zhotoviteli
stavebním zákonem a dalšími právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny osoby
pověřené Zhotovitelem plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít
oprávnění podle zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. jestliže osoby podle
předchozí věty neovládají plynně český jazyk, je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po
celou dobu provádění Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

M

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které
spočívá v kompletní dodávce stavby s názvem ,,projekt energetických úspor a změny
dispozice 2.NP Topolová 2961/12a, Záběhlice, Praha 10" (dále jen ,,Dílo") v rozsahu a
v souladu s projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou ve stupni dokumentace pro
provádění stavby, která tvoří Přílohu 3 této Smlouvy, jakož i v souladu s pokyny
Objednatele a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla (jak je
níže definována).

2.2. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace tvořICI Přľlohu 3 této Smlouvy je
správná a úplná pro provedeni Díla.

2.3. V případě jakéhokoli rozporu či nejasnosti se pro výklad užijí nás|edujÍcĹ dokumenty ve
stanoveném pořadí: tato Smlouva, projektová dokumentace tvořlcí Přílohu 3, a rozpočet
tvořlcl Přílohu 2 této Smlouvy.

2.4. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech věci,
prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu Díla
v rozsahu dle článku 2.1 této Smlouvy, provedeni všech předepsaných zkoušek a revizi
umožňujicňch Objednateli řádné užÍvánj Díla v souladu s touto Smlouvou a zajištěni
vydání kolaudačnIho souhlasu, nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného
správního aktu v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat
řádné užIvánI Díla a bude potvrzovat jeho dokončení. Veškeré práce neuvedené v této
Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončeni, které Zhotovitel
ke dni uzavření této Smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat, jsou
považovány za součást přédmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky
z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajkích z tohoto článku.

2.5. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedeni Díla, v níž budou
uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto Smlouvou, technickými
normami a zavedenou odbornou praxí. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci pro
provedení Díla a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla.

2.6. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařIzenľ staveniště v potřebném
rozsahu (tj. v souladu s potřebami Zhotovitele, projektovou dokumentací tvoříci PřIlohu 3
této Smlouvy a pokyny Objednatele), řízenI stavebních a montážních prací, obstarání a
přepravu věci a stavebních materiálů, vedeni stavebního deníku, provádění průběžných
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zkoušek, zabezpečeni požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů,
certifikátů, atestů, záručních listů, povolenl, potvrzeni, schváleni, odzkoušení, poskytnuti
záruk za celé Dílo a odstraňování vad v Záruční době (jak je nlže definovaná).

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že mu
příslušná projektová dokumentace tvořĹCĹ Přílohu 3 této Smlouvy byla řádně předána, jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativnl a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni Díla
nezbytné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty
vztahujíchni se k Dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti.
Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita informaci v těchto dokumentech nebrání řádnému
provedeni Díla a pIně postačuje k dodání Díla a následně k úplnému provedení Díla.
Zhotovitel prohlašuje, že při vynaloženľ veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu,
opomenutí, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl.
Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením. Tím není
dotčeno prohlášeni Objednatele obsažené článku 2.2 této Smlouvy.

2.8. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil staveniště, a s odbornou péčí prověřil
mistnI podmínky na staveništi (včetně provedení veškerých nezbytných průzkumů, resp.
shledal, že jejich provedeni není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovujÍcÍ pro
realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení prováděni Díla (dále
jen ,,Datum zahájeni prací") kdykoli po uzavřeni této Smlouvy. Zhotovitel je povinen začít
s prováděním Díla v den, na nějž je stanoveno Datum zahájení prací, a poté s prováděním
Díla postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle Harmonogramu prací (jak
je niže definován) s odpovjdajÍcÍ rychlostí a bez odkladu.

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo (s výjimkou zajištění vydáni ko|audačního souhlasu,
nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného správního aktu v právní moci
(pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat řádné uživání Díla) nejpozději
do 195 dnů od Data zahájeni prací (dále jen ,Lhůta pro dokončení"). Lhůta pro dokončení
se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se
provedeni Díla zpozdi oproti původnl Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude
prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí a Harmonogramu prací. Lhůta pro
dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodlouženI
Lhůty pro dokončeni, vznikla v důsledku porušeni právních povinností Zhotovitele.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta
reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

3.3. V případě, že nastanou okolnosti (s výjimkou okoinostI vyvstávajŕcľch z nedodrženi
závazků nebo z porušeni této Smlouvy Zhotovitelem), které dle názoru Objednatele
přiměřeně opravňují Zhotovitele k prod!ouženľ Lhůty pro dokončeni (dále jen ,,Mimořádné
okolnosti"), stanoví Objednatel délku tohoto prodloužení a oznámí ji písemně Zhotoviteli.
Za Mimořádné okolnosti jsou jmenovitě považovány nepředvIdatelné a nevyhnutelné
události mimořádného charakteru, přímo oviivňujÍcÍ Dílo a vzniklé po uzavření této
Smlouvy: válka, občanská válka, povstání, revoluce, národní stávka, oficiálni embargo,
požár, exploze, zemětřesení, povodeň. Za Mimořádné okolnosti se nepovažují zejména
ekonomické, finanční a měnové změny, změna ekonomické situace Zhotovitele,
nepříznivé klimatické podmínky, výpadek elektřiny, ztráta dodávky elektrické energie na
dobu kratší než 3 dnů, stávka pracovníků Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, zrušení
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oficiálního povoleníči nehody za něž odpovídá Zhotovitel nebo jakýkoli jeho poddodavatel,
ledaže Objednatel v konkrétním případě rozhodne, že se takové okolnosti považuji za
Mimořádné okolnosti (takové rozhodnutí záleží výlučně na svobodné vůli Objednatele a
Zhotovitel není oprávněn se takového rozhodnuti domáhat, a to z jakýchkoli důvodů).

3.4. Objednatel není povinen učinit jakákoliv rozhodnutí v souladu s článkem 3.3 této Smlouvy
pokud Zhotovitel:

3.4.1. do 3 dnů od okamžiku, co tato událost nastala poprvé, nebo co se o této události
Zhotovitel dozvěděl, nebo co se o ní Zhotovitel měl a mohl dozvědět, neuvědomí
Objednatele písemně, a

3.4.2. pokud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena
Objednatelem, po takovémto písemném oznámení nepředal Objednateli
podrobnosti o důvodech pro prodloužení doby, jež se může považovat za
oprávněné, a návrhy na snlžení tohoto zpoždění.

3.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvořl
Přílohu 1 této Smlouvy (dále jen .Harmonogram prací"). Objednatel je oprávněn spoléhat
se při plánování svých činnosti na Harmonogram prací. Zhotovitel je povinen předat
Objednateli upřesněný Harmonogram pracl v rámci provádění Díla do 5 dnů ode dne, kdy
mu doručí Objednatel výzvu k takovému upřesněni. Upřesněný Harmonogram prací musí
být vyhotoven v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby umožňoval dokončeni Díla
ve Lhůtě pro dokončenl, Upřesněný Harmonogram prací musí obsahovat:

3.5.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést DIIO, postup výroby zařízení a dodávek
na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení;

3.5.2. všechna stadia prováděni Díla každým z poddodavatelů;
3.5.3. nezbytné a plánované návštěvy správců dotčených sítí a vedeni; a
3.5.4. sled a načasováni prc}h|Ídek a zkoušek stanovených v této Smlouvě; a
3.5.5. průvodní zprávu, která bude obsahovat:

3.5.5.1. všeobecný popis metod realizace Díla, které Zhotovitel hodlá
použít, a

3.5.5.2. popis hlavnlch etap provádění Díla, a
3.5.5.3. údaje o předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé

kategorii a všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na
staveništi v každé z hlavních etap prováděnl Díla.

3.6. Pokud Objednatel do 10 dnů poté, co upřesněný Harmonogram prací obdržel, neoznámí
Zhotoviteli, v čem tento dokument neodpovídá této Smlouvě, nahrazuje původní
Harmonogram prací.

3.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, kdykoli
předchozí Harmonogram prací nesouhlasl se skutečným postupem nebo povinnostmi
Zhotovitele dle této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit v případě výzvy
Objednatele k předložení aktualizovaného Harmonogramu prací do 3 dnů od doručení
příslušné výzvy. Dokud není takový aktualizovaný Harmonogram prací schválen ze strany
Objednatele, je pro Zhotovitele závazný přédchozl Harmonogram prací.

3.8. jestliže se postup provádění Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Harmonogramu prací
o vÍce než 10 dnů, pak je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 3 dnů od takového
zpomaIenľ provádění Díla oproti platnému Harmonogramu prací revidovaný
Harmonogram prací s průvodní zprávou, v níž popíše metody, které hodlá použít k tomu,
aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pro dokončení. Zhotovitel je v takovém
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případě povinen použít na vlastní riziko a náklady takové metody, které mohou zahrnovat
prodlouženI pracovni doby a/nebo zvýšení počtu personálu Zhotovitele a/nebo zvýšení
počtu vybavení Zhotovitele. jestliže tyto metody způsobí Objednateli dodatečné náklady,
je Zhotovitel povinen tyto náklady Objednateli nahradit.

3.9. Objednatel je oprávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění
Díla nebo jeho přIslušné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této
Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů či technických norem. V takovém
případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které vzniknou
Objednateli v důsledku přerušení provádění Díla. Ve výzvě k přerušení podle tohoto
článku je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil následky vzniklé
nesprávným prováděním Díla a pokračoval v provádění Díla řádným způsobem. K tomuto
účelu je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit Zhotoviteli
přiměřenou lhůtu pro odstraněni veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení povinnosti
odstranit vytýkané nedostatky v provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se považuje
za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Veškeré náklady na odstranění
vytýkaných nedostatků a obnovenl řádného provádění Díla nese Zhotovitel. Přerušenl
prováděni Díla z důvodů na straně zhotovitele nemá za následek prodlouženI Lhůty pro
dokončeni ani jiných lhůt dle této Smlouvy. Během přerušeni je Zhotovitel povinen chránit,
skladovat a zabezpečovat Dílo (resp. jakoukoli jeho část) před zničením či jakýmkoliv
zchátráním, odcizením, ztrátou nebo poškozením.

3.10. výzva k přerušeni prací bude obsahovat specifikaci stavebních prací, jejichž prováděni se
má přerušit, časový rozsah požadovaného přerušenl prací (není-li takové datum uvedeno,
má se za to, že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které mají být přerušeny,
bezodkladně) a důvody pro nařízení přerušení. Zhotovitel je povinen přerušit provádění
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly
Újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací,
které jsou nezbytné k zabezpečeni již provedených části Díla před poškozením, ztrátou,
odcizením, znehodnocením nebo zničením. Po dobu p,řerušen1 provádění Díla se
Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska
dodrženi povinnostI stanovených obecně závaznými právními předpisy a vykonatelnými
rozhodnutími příslušných orgánů.

3.11. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušení prováděni Díla i z jakýchkoliv jiných
důvodů nad rámec článku 3.9 této Smlouvy. Pokud přerušeni provádění Díla bylo
způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje se Lhůta pro dokončeni o dobu tohoto
přerušení.

3.12. Přerušení prací na Díle podle článku 3.9 této Smlouvy nebude mít vůbec dopad na Cenu
díla. Přerušení prací na Díle podle článku 3.11 této Smlouvy nebude mít dopad na Cenu
díla v případě, že takové pozastavení nebude delší než 60 dnů (pro vyloučeni pochybností
Smluvní strany prohlašují, že v takovém případě nevzniká Zhotoviteli ani nárok na úhradu
nákladů souvisejicich s pozastavením prací a zabezpečením Díla).

3.13. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží
pokyn Objednatele k obnoveni prací. Objednatel není povinen vydat pokyn k obnoveni
prací před tím, než odpadnou nebo budou odstraněny všechny překážky, pokud takové
překážky byly důvodem pro přerušení prováděni Díla. Objednatel je před obnovením
prováděni Díla oprávněn požadovat vykonání nezbytných technických prohlídek.
Zhotovitel je povinen napravit veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v
zařízenIch či materiálech, k nimž došlo během přerušení provádění Díla.

II
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3.14. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne doručeni výzvy Objednatele předat Objednateli ke

kontrole ve třech vyhotoveních zprávu o postupu provádění Díla. Každá zpráva o postupu
provádění Díla bude obsahovat:

3.14.1. diagramy a podrobné popisy pokroku prací od Data zahájení prací do dne
vystaveni zprávy, včetně všech stadií provádění jednotlivých prací, staveb a
dodávek na staveniště, včetně přehledu a popisu provedených prací v
položkovém členění odpovÍdajľcjmu rozpočtu Díla;

3.14.2. podrobné údaje o počtu pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů vybaveni
Zhotovitele na staveništi;

3.14.3. kopie dokumentů o zajištěni jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů;
3.14.4. srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých

událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokončeni Díla v souladu
s touto Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonáni
zpožděni.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ

1~——

4.1. Dílo bude prováděno na pozemku parc.č. parc.č. 2078/226, včetně objektu Cp. 2961, úl.
Topolová 12a, vše k.ú. Záběhlice.

4.2. Staveniště může být Objednatelem předáno Zhotoviteli kdykoli po uzavření této Smlouvy,
nejpozději však před Datem zahájení prací. O předáni staveniště bude sepsán protokol
vyhotovený a podepsaný oběma Smluvními stranami. Po předání staveniště může
Zhotovitel do Data zahájeni prací provádět na staveništi pouze přípravné práce umožňujicí
řádné zahájení prací na Díle od Data zahájení prací.

4.3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění
přístupu na staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených
pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a
výjezdem na staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu ná staveniště nesmí Zhotovitel
omezovat práva jakékoliv třetí osoby nad rámec povolený právními předpisy.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na staveniště po celou dobu
prováděni Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

4.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řlzení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu
vozidel na staveništi, umist'ovat varovné nápisy a značky vyžadované obecně závaznými
právními předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob
podÍ|ejĹcĹch se na provádění Díla, jakož i ostatních osob pohybujÍcÍch se na staveništi či
v jeho okolí, tj. zajistit dodržování veškerých pravidel BOZP.

4.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na staveniště byl umožněn pouze osobám, které
Zhotovitel používá pro prováděni Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a
zajistit staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které
nejsou pracovníky Zhotovitele, Objednatele ani jinými pověřenými osobami.

4.7. Zhotovitel zajisti všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se
staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajÍcÍch se umožnění dočasného
přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení přidušné dokumentace. objednatel
k tomu poskytne součinnost.

4.8. Náklady na zařízení staveniště včetně jeho projektu, řízeni o povolení dočasné stavby
staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařlzenľ staveniště jsou zahrnuty
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v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv
dodatečné úhrady či jiná plněni.

4.9. Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při prováděni Díla na staveništi. Pokud bude
Zhotovitel pro prováděni Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto
skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s přIsIušnýrrň vlastníky
pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím
spojené poplatky či platby, to vše na své vlastni náklady.

4.10. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo staveniště pouze, pokud předem o
těchto pracích informoval Objednatele a ten je písemně schválil.

4.11. Mimo staven iSté a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla
nebo mechanizační prostředky (vyjma běžného parkování), nesmějí se zde zřizovat žádné
dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedÍcÍch objektů
nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedídch se staveništěm, vyjma případů,
kdy si takové oprávněni zajisti Zhotovitel v souladu s článkem 4.9 této Smlouvy.

4.12. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště po celou dobu realizace Díla řádně uklizené.
Úklid staveniště je povinen provádět dle potřeby, případně i několikrát denně. Zhotovitel
je současně povinen průběžný úklid vnitřních prostor budovy, která bude výstavbou
dotčena (tj., i mimo prostory staveniště), a to podle potřeby nejméně 2x denně (jednou
v průběhu provádění prací a jednou po jejich ukončení v příslušném dni). Pokud Zhotovitel
nebude udržovat staveniště či budovu čisté a v pořádku v souladu s požadavky
Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitele o
svém záměru předem informoval.

4.13. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne
předáni Díla. Po uplynuti této lhůty je Zhotovitel oprávněn na staveništi ponechat jen stroje,
výrobni zařľzenľ a materiál potřebný k odstraněni vad, a tyto stroje, zařízeni a materiál je
povinen ze staveniště odstranit do 15 dnů od odstranění vad Díla.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastni
odpovědnost.

5.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění Díla postupovat
s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel
dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně
a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídajÍcÍ podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu
použiti.

5.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně
oboustranně přijatých změn a dodatků k ni. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími
podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními
kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění
Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni. Zhotovitel je povinen
mimo jiné umožnit výkon technického dozoru Objednatele, autorského dohledu
přlslušného projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, a to i v rámci zařízenl
staveniště.

5.4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle'zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména

rit
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! umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem
příslušným orgánům a osobám při výkonu jejich kontrolnIch oprávněni.

5.5. KontrolnI den se obvykle koná na staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve
stejný den a stejnou hodinu. Termin konání kontrolnIho dne bude stanoven při předání
staveniště. Objednatel je oprávněn s dostatečným předstihem stanovit jiný termín či místo
konáni kontrolnIho dne. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli zprávu o
postupu provádění Díla, včetně posouzeni, jestli provádění Díla probíhá v souladu
s Harmonogramem prací.

5.6. Kontrolní den vede Objednatel a účastnl se ho Zhotovitel a další osoby určené
Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců poddodavatelů dle požadavků
Objednatele.

5.7. Z průběhu kontrolnIho dne sepíši Smluvní strany písemný zápis, který mohou nahradit
zápisem do stavebního deníku.

5.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 dny před započetím zakrývaclch prací
k osobní kontrole průběhu Díla, které bude zakrývacími pracemi zakryto. Namísto osobní
kontroly je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k zasláni fotodokumentace zakrývané
části Díla. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele podle předchozí věty vyhovět.
Objednatel udělí souhlas s provedením zakrývacích prací bez zbytečného odkladu ode
dne umožnění kontroly podle tohoto článku. Do okamžiku udělení souhlasu Objednatele
je Zhotovitel oprávněn pokračovat v Díle na svoji odpovědnost.

5.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni prací na Díle kdykoliv po dobu provádění
Díla i mimo kontrolní dny a má proto přistup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci D ila, a to s vědomím Zhotovitele.

5.10. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
Zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni
jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů chov'ali na staveništi v souladu
s obecnými právními předpisy a příslušnými obecnými normami, přičemž po celou dobu
prováděnl Díla platí na staveništi zákaz konzumace alkoholických nápojů. v případě
porušení takových povinnosti ze strany kteréhokoli pracovníka, je Objednatel, případně
technický dozor oprávněn takového pracovníka ze staveniště vykázat (bez nároku
Zhotovitele na jakoukoli kompenzaci za takové vykázáni).

5.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající pňslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen doložit
Objednateli před započetím prací takového pracovníka Zhotovitele či poddodavatele. Do
okamžiku prokázání kvaliňkace takového pracovníka není Zhotovitel oprávněn pokračovat
v kvalifikovaných pracích na Díle.

5.12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel. Ustanoveni tohoto bodu Smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky
dodané pro realizaci Díla Objednatelem.

5.13. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své
náklady udržovat pořádek a čistotu na staveništi, přístupových komunikacích a
zpevněných plochách.
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5.14. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci

zobrazujÍcÍ postup provádění Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně
zdokumentovat zakrývací práce na Díle. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické
podobě předána Objednateli v den předáni Díla.

5.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit dodávku veškerých energií, vody a dalších služeb v
množství nezbytném pro prováděni Díla. Zhotovitel je povinen používat pro účely
provádění Díla primárně ty zdroje elektňny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k
dispozici na staveništi. Zhotovitel je dále povinen na vlastní náklady a riziko dodat veškeré
přistroje nutné k využÍvání těchto služeb a měřeni spotřebovaného množstvl. Zhotovitel je
povinen uzavřít sám veškeré smlouvy s dodavateli energií, vody, plynu a dalších služeb,
které jsou k dispozici na staveništi, a platit jim přímo na své náklady odpovldajÍcÍ poplatky
anebo, dohodne-li se tak v konkrétním případě s Objednatelem, bude odběratelem
uvedených služeb Objednatel a Zhotovitel uhradí náklady na spotřebu Objednateli.

5.16. Zhotovitel je povinen poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociálnl zařízení
pro personál Zhotovitele. Personál Zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na
staveništi nebo v jakýchkoliv objektech, tvořľckh součást Díla.

5.17. Zhotovitel je povinen odvážet ze staveniště veškerý odpadový materiál na příslušné
k tomu určené skládky a zajistit o takovém odvozu a uložení odpadu od přIslušného
provozovatele skládky doklad.

5.18. Zhotovitel bude povinen postavit na staveništi na místech určených Objednatelem nebo v
případě potřeby přemístit a po dokončeni Díla zrušit kanceláře pro Objednatele, jeho
konzultanty, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta nebo pro
jakékoliv jiné osoby konkrétně určené Objednatelem.

5.19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi bylo neustále k dispozici pro osoby uvedené
v článku 5.18, následujícŕ vybavení: 4 ks bezpečnostní přileb, 4 ks vest, v reflexních
barvách.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena za provedeni Díla je stanovena ve výši 13 963 303,- Kč (slovy:
třináctmi|ionůdevětsetšedesáttřitisÍctřistatři korun českých a představuje pevnou,
konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna infíaci ani jinými vlivy
(dále jen ,,Cena díla"). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné
provedení, dokončení, zprovozněni a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu,
který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad
prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel
pTebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny
okoInostI.

6.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem
Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

6.3. Součástí sjednané Ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro
řádné a úplné provedení Díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí
sjednané Ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 2
této Smlouvy, či nikoliv. V případě, že v rámci prováděni Díla nebudou některé z věcí,
výrobků, prací či služeb, které jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy,
provedeny (ať už z jakéhokoli důvodu), o hodnotu takových věcí, výrobků, prací či služeb
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(uvedenou v tomto rozpočtu) se automaticky snižuje Cena díla. Objednatel není oprávněn
požadovat změny Díla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

6.4. Cenu díla je možné změnit pouze v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí:

6.4.1. skutečnosti, které nebyly v době podpisu této Smlouvy známy, a Zhotovitel je
nezavinil, ani nemohl předvídat, a které mají na Cenu díla vliv, nebo

6.4.2. skutečnosti odlišné od projektové dokumentace tvořící PřIlohu 3 této Smlouvy
(např. neodpovídajÍcÍ geologické údaje apod.)

6.5. V případě změny Ceny díla podle článku 6.4 této Smlouvy se jejf výše stanovľdle uvedené
ceny konkrétni práce či materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu Nořící Přílohu 2 této
Smlouvy. Pokud nebude cena dané práce či materiálu uvedena v tomto rozpočtu, stanoví
se jejich cena podle znaleckého posudku, který za tímto účelem nechá Objednatel
zpracovat.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou Cenu díla na podkladě daňových dokladů
(faktur), které vystaví Zhotovitel. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli
průběžně, podle postupu rozestavěnosti Díla.

7.2. Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli kdykoli od 1. dne každého nás|edujÍcĹho
kalendářního měsíce počínaje měsícem v němž bylo Datum zahájení prací na Díle, dÍIčĹ
daňový doklad (dále jen ,,DHČI faktura"), který bude kromě veškerých náležitostí
vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy obsahovat i soupis provedených
prací a dodávek na Díle za uplynulý kalendářní měsíc minimálně v členění:

7.2.1. celková hodnota položky (KČ),
7.2.2. hodnota dokončené položky (KČ a %),
7.2.3. hodnota dokončené položky v příslušném měsíci (KČ a %),
7.2.4. údaj o výši Zádržného.
Soupis provedených prací a dodávek na dlie za uplynulý kalendářní měsíc musí být
odsouhlasen Objednatelem.

7.3. Zhotovitel není oprávněn do Dílčí faktury zahrnout:

7.3.1. hodnotu materiálů na staveništi nezabudovaných do Díla, ani
7.3.2. hodnotu prací a materiálů, o kterých bylo Objednatelem stanoveno, že byly

provedeny (resp. dodány) v rozporu s touto Smlouvou.
7.4. Dňčí faktura bude vystavena na část Ceny díla odpovldajÍcÍ součtu hodnot položek z

rozpočtu, který tvoří PřIlohu 2 této Smlouvy dokončených v příslušném měsíci, jak je
uvedeno v článku 7.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn překročit Cenu díla z
důvodu, že hodnota reálně provedených prací vzhledem na množství položek překročl
Cenu díla a je oprávněn vyfakturovat práce jen do výše Ceny díla.

7.5. V případě, že DÍ|ČÍ faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož
i v případě, že Objednatel bude považovat výši části Ceny díla požadované Zhotovitelem
v Dílčí faktuře k zaplacení za nesprávnou (zejména s ohledem na skutečný stav prací
provedených na Díle), je Objednatel oprávněn DĹ|ČĹ fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě
splatnosti jakožto neúplnou nebo nesprávnou k přepracování.

7.6. Zhotovitelovo plnění v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude
považováno za samostatné zdanitelné plněnl ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004
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Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Datum zdanitelného plněni každé Dílčí
faktury se tak rozumí poslední den každého přIsIušného kalendářnIho měsíce.

7.7. Objednatel uhradí Zhotoviteli každou DÍ[ČÍ fakturu jen do výše 90 % z fakturované částky
(bez DPH), všechny Dílčí faktury jen do výše 90 % z Ceny díla. zbývajIcIch 10 % z
celkové Ceny díla (bez DPH) (dále jen ,,Zádržné") uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 dnů
ode dne převzetí Díla bez vad či nedodělků, resp. do 15 dnů ode dne odstranění poslední
z vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí díla.

7.8. Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH) slouží k zajištěni
plněni veškerých povinnosti Zhotovitele vyp|ývajÍcÍch mu z této Smlouvy, zejména k
odstraňováni vad Díla. Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této Smlouvy
(např. smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo její část uhrazena v termínu splatnosti,
nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní přesně a včas kterýkoli ze svých dluhů (či jiných
povinnosti) podle této Smlouvy, může Objednatel dle vlastního uvážení, a aniž by tím byl
dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právní ochrany, za takové prodlení s úhradou nebo
jiné porušení použit celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části dluhu nebo
ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s úhradou nebo jiného
porušení. Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z uloženi Zádržného na
bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely této Smlouvy je zádržné považováno za
,,jistotu" ve smyslu ustanovení § 2012 a násl. občanského zákoníku.

7.9. Zádržné je možné na žádost Zhotovitele nahradit bezpodmínečnou a neodvolatelnou
finanční zárukou znějÍcÍ na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH, ve prospěch
Objednatele, která bude vystavena bankou, schválenou předem Objednatelem (dále jen
,,Finanční záruka"). Finanční záruka musí mít platnost stanovenou nejméně 3 měsíce po
datu předpokládaného předání Díla podle časového harmonogramu tvořľciho Přilohu 1
této Smlouvy (případně může být vystavena na dobu kratší a Zhotovitel má pak povinnost
vždy nejméně třicet (30) dnů přéd skončením její platnosti zajistit její prodoužení a toto
prokázat Objednateli, a neučinI-li tak, má Objednatel právo požadovat zaplacení celé
částky Finanční záruky, jako navráceni Zádržného). Fina'nčni záruka bude vrácena
Zhotoviteli do tňceti (30) dnů ode dne uplynutí její platnosti. V případě, že Zhotovitel
poskytne Objednateli Finanční záruku poté, co Objednatel v souladu s článkem 7.7 této
Smlouvy nezaplatí Zhotoviteli příslušnou část vyúčtovaných prací či materiálu na Díle, je
Objednatel celou dosavadně strženou částku Zádržného zaplatit Zhotoviteli nejpozději do
30 dnů ode dne doručení dokladu o poskytnutí Finanční záruky Objednateli. V takovém
případě se tedy faktury Zhotovitele proplácejí v plné výši, včetně jinak zadržované části
Zádržného.

7.10. Po odstranění veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí díla je Zhotovitel oprávněn
doručit Objednateli konečný daňový doklad (dále jen ,,Konečná faktura"), který bude
kromě veškerých náležitosti vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
obsahovat i:

7.10.1. soupis všech provedených prací a dodávek na Díle potvrzený Objednatelem, a
7.10.2. hodnotu veškerých prací provedených v souladu s touto Smlouvou, a
7.10.3. výši všech doposud zaplacených částí Ceny díla, a
7.10.4. výši části Ceny díla, která zbývá k zaplaceni, a
7.10.5. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu

se Smlouvou.
7.11, Ke Konečné faktuře je Zhotovitel povinen doložit:
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7.11.1. prohlášenI, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a současně
7.11.2. prohiášení potvrzujÍcÍ, že celá Konečná faktura představuje plné a konečné

vyúčtování veškerých finančních plnění příslušejkKh Zhotoviteli na základě
nebo s ohledem na tuto Smlouvu, a současně

7.11.3. prohlášeni, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci svého
poddodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu k Dílu; toto
prohlášení bude (mimo jiné) obsahovat konstatování, že jakýkoli materiál,
výrobek a/nebo zařIzenľ, užitý při zhotovení Díla, přešel do vlastnictvl
Objednatele a neexistuje žádný nárok poddodavatelů ani jiných dodavatelů na
jimi dodané a/nebo zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízení.

7.12. V případě, že Konečná faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře,
jakož i v případě, že Objednatel bude považovat výši Ceny díla požadovanou Zhotovitelem
v Konečné faktuře k zaplaceni za nesprávnou, je Objednatel oprávněn Konečnou fakturu
vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k přepracovánl.

7.13. V případě, že Objednatel v souladu s článkem 7.5 či 7.12 vrátí Zhotoviteli jakoukoli Dílči
nebo Konečnou fakturu, je Zhotovitel oprávněn vystavit doplněnou či opravenou DHČi
fakturu, resp. Konečnou fakturu (a to v rozsahu, který je mezi Smluvními stranami
nesporný) a doručit ji Objednateli. případný spor o zbývajících nárocích Zhotovitele vůči
Objednateli může být poté vyřešen dalším jednánlm nebo dalším postupem v souladu
s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).

7.14. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení Dňčí, resp. Konečné
faktury Objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele
uvedený na příslušném daňovém dokladu; přičemž pro vyloučeni veškerých pochybností
je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit rovněž kdykoli dřív.
V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být přľslušná částka
zaplacena.

7.15. Zhotovitel je povinen doručit každou Dllčl i Konečnou fakturu Objednateli písemně v počtu
3 vyhotovení a současně elektronicky emailem.

7.16. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli
proti pohledávkám Zhotovitele (včetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn
jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel uznal jako
oprávněné, proti svým dluhům vůči Objednateli.

7.17. Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této Smlouvy v případě, že v termínu
její splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy,
resp. je v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti vyplývajicí z této Smlouvy a takové
porušení doposud neodstranil, resp. takovou povinnost nesplnil nebo se s Objednatelem
nedohodl na jiném způsobu nápravy, a to až do doby, kdy nebude existovat žádné takové
porušení ze strany Zhotovitele. Po dobu takového pozdrženi platby ze strany Objednatele
není Objednatel v prodlenI se zaplacením.

7.18. V případě, že jakýkoli poddodavatel Zhotovitele doloží Objednateli, že Zhotovitel
odsouhlasil jeho výkony a vystaveni faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezaplatil,
zmocňuje tímto Zhotovitel Objednatele k tomu, aby takovou pohledávku poddodavatele
jeho jménem poddodavateli zaplatil a opravňuje takového poddodavatele, aby takové
plněni od Objednatele přijal. Strany tímto pro vyloučení pochybnosti prohlašují, že
v důsledku takové úhrady Objednatele poddodavateli jménem a na účet Zhotovitele,
vzniká Objednateli ve stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteli (a to okamžikem zaplaceni
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poddodavateli), a taková pohledávka se automaticky na základě dohody Smluvních stran
započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli (případně
pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve splatnými, pokud
v okamžiku zaplaceni pohledávky poddodavateli žádná pohledávka Zhotovitele vůči
Objednateli není splatná).

8. PODDODAVATELÉ
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8.1. Zhotovitel je oprávněn k provedeni části Díla využít třetí osoby - poddodavatele, vyjma
případů, kdy by takové využití poddodavatele bylo v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách.

8.2. Uzavření smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem k provedeni jakékoli části Díla je Zhotovitel
bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného poddodavatele
dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný
poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu provádění
části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval
povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo
povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny Zhotovitel, pokud by
část Díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele prováděl sám Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplněni závazků a nedbalost kteréhokoliv
poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinnosti nebo
nedbalost Zhotovitele.

8.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům zhotoveni celého Díla. Zhotovitel je
povinen zajistit, že hodnota plněni uskutečněného při provedení Díla poddodavateli
Zhotovitele nepřesáhne procentní podíl z celkového objemu plnění, který je pro provádění
Díla stanoven v obecně závazných právních předpisech.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavřenl každé ze smluv, které uzavře se
všemi svými poddodavateli, vystavili poddodavatelé jednostranné prohlášeni určené
Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část Díla,
resp. dodávku věci určené k provedení Díla, a to za stejných podmínek, za kterých
poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel Objednateli podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
takové prohlášeni poddodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným
poddodavatelem uzavře příslušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu poddodavatele na
prováděni příslušné části Díla nebo ke dni dodání pňslušné věci určené k provedení Díla.
Toto ustanoveni nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze záruky za
Dílo podle této Smlouvy.

8.6. Pokud se kterýkoliv ze správců sítí ,,veřejných zařízeni" - poskytovatelů veřejných dodávek
(např. elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačnIch služeb) bude vlastní prací nebo
prostřednictvím práce poddodavatelů podílet na činnosti na staveništi nebo na připojení k
distribučním systémům, bude Zhotovitel odpovídat za veškerou časovou a materiálovou
koordinaci uvedených aktivit. Nedodrženi Lhůty pro dokončení Díla následkem činnosti
jakéhokoliv poskytovatele veřéjných dodávek bude považováno za prodlení na straně
Zhotovitele.

8.7. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím
řízeni na výběr zhotovitele Díla splnění kvalifikace, jen ve výjimečných příapadech a se
souhlasem Objednatele. Nový navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Díla.
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8.8. Zhotovitel je oprávněn změnit jiné poddodavatele než uvedené v článku 8.7 této Smlouvy,
které uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla, pouze se
souhlasem Objednatele. Objednatel nesmí takový souhlas bez závažného důvodu
odepřít.

9. JAKOST DÍLA

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny
v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy
výrobců použitých systémů, zařľzenl a stavebnlch materiálů a v souladu s obecně
platnými předpisy a že Dílo bude odpovídat Objednatelem Zhotoviteli pro plněni předmětu
Díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této Smlouvy
stanoveno jinak.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném
předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce
nebo revizi tak, aby se ji Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

9.3. Zhotovitel předá Objednateli přIslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě,
záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí,
protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnľdch zkouškách,
výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisnlch
prohlídek a revizí po dobu Záruční doby. Pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto
jinak, předá Zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacÍho řízení.

9.4. Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat ke dni jeho dokončenl všem normám
včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i
bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

9.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením stavebních prací kontrolnf plán
zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.'

9.6. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a
náklady spojené se získáním dokladů dle článku 9.3 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou
zahrnuty v Ceně díla.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
Smlouvy, a skutečnosti, které mu ukládají zaznamenávat obecně závazné předpisy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněnl
odchylek prováděných pracf od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební
deník končí předáním a převzetím Díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále
přístupném mlstě.

10.2. Do Stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy
podle nás|edujÍcÍch pravidel:

10.2.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do stavebnlho deníku pouze
Zhotovitel, jeho stavbyvedoucí, případně jiná osoba jednajÍcÍ za Zhotovitele
v zastoupení na základě zvláštní plné moci;
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10.2.2. jménem Objednatele je oprávněna činit záznamy do stavebního deníku jakákoli
osoba jednající za Objednatele v zastoupení na základě zvIáštnl plné moci či
zaměstnanec na základě pověření vyp|ývajicľho z jeho pracovního zařazení;

10.2.3. stavební deník bude veden v písemné podobě knihy s očIslovanými listy se
dvěma oddělitelnými průpisy;

10.2.4. denní záznamy je do stavebního deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a
to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly
jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;

10.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník přístupný kdykoli na
staveništi, a pořídit Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně kopii
stavebního deníku;

10.2.6. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník kdykoliv na žádost Objednatele
ke kontrole;

10.2.7. změny týkajÍcÍ se podmínek této Smlouvy nelze odsouhlasit ve stavebním
deníku, zápis ve stavebním deníku může být v závislosti na svém obsahu
považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplněnI Smlouvy (změnu
nebo doplněnI této Smlouvy lze provést pouze jejím písemným dodatkem);

10.2.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do stavebního deníku podle
tohoto článku nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu ve stavebním deníku,
je taková osoba povinna zapsat do stavebního deníku, že se zápisem
nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do 10 dnů ode dne, kdy jí byl zápis,
s jehož obsahem nesouhlasl, předložen (v případě Objednatele) nebo kdy byl
zápis učiněn (v případě Zhotovitele).

11. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní
licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle Abecně závazných právních
předpisů jakýchkoli autorských děl či jiných práv duševního vlastnictví (zejména
projektové, dílenské a jiné výkresové dokumentaci), které jsou nutné k užÍvání Díla, nebo
jsou jeho součásti nebo s nim jinak souvisí, a to na celou dobu tvání jeho autorských
majetkových práv. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití těchto děl třetí osobě.
Současně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas
s prováděním jakýchkoli změn předmětných děl.

11.2. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k projektové
dokumentaci a dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení)
anebo je oprávněn tyto dokumenty využít pro účel zhotovení Díla a plněni této Smlouvy
na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyp|ývajÍcĹ z této
Smlouvy.

11.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že realizací Díla neporušuje a neporuší jakákoli práva
duševního vlastnictví třetích osob.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Před převzetím Díla nebo jeho části Objednatelem proběhnou zkoušky, které jsou pro
řádné převzetí Díla nebo jeho části předepsány v projektové dokumentaci, která Noří
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Přílohu 3 této Smlouvy, jinak vždy přinejmenším takové zkoušky, které jsou pro účely
převzetí Díla obvyklé dle zavedené odborné praxe (dále jen ,,přejímací zkoušky").
V případě, že bude Zhotovitel mít za to, že ve vztahu k Dílu není třeba provádět žádné
přejímací zkoušky, a taková skutečnost není výslovně uvedena v projektové dokumentaci,
je povinen to sdělit Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.
NesděNi Zhotovitel tuto skutečnost ve stanovené lhůtě Objednateli, má se za to, že
Př'ejimacI zkoušky musí být provedeny. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit, od
jakého data bude připraven na provedení Přejímacích Zkoušek, a poskytnout Objednateli
dokumentaci skutečného provádění Díla. Objednatel je povinen určit přesné datum
provádění Přejknacích zkoušek ve lhůtě do 10 dnů od data, kdy bylo oznámení Zhotovitele
dle předchozí věty Objednateli doručeno, není-li stanoveno či dohodnuto jinak.

12.2. Jestliže Přejímací zkoušky odhalí, že zkoušená část Díla má závady či nedostatky, je
Zhotovitel povinen takové závady či nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a
zopakovat provedeni PřejImacIch zkoušek. Opakováni neúspěšných přejímacích zkoušek
nemá vliv na Lhůtu pro dokončeni.

12.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném provedení PřejÍmacích zkoušek usoudí, že Dílo je
provedeno v souladu s touto Smlouvou a nemá vady, vyzve písemně Objednatele
k převzetí Díla. Lhůta k převzetí nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení takové
výzvy Objednateli, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel oznámí Zhotoviteli, konkrétni
termín, kdy se dostaví na staveniště za účelem provedeni prohlídky Díla a k jeho převzetí.
Objednatel je povinen přizvat na termín předáni Díla technický dozor stavebnlka a
případně též autorský dozor projektanta. Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že
Dílo nevykazuje vady, které by bránily řádnému 1jžÍvánj Díla (samy nebo ve spojení
s jinými) ani nevykazuje takové vady, jelichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo
řádnému užívání Díla.

12.4. O předání a převzetí Díla vyhotoví Objednatel protokol (dále jen ,,Protokol o převzetí
díla"), který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen spolu s
Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a k uživárň Díla,
zejména:

12.4.1. veškeré zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a
všech zkouškách předepsaných projektovou dokumentací k Dílu a obecně
závaznými právnlmi předpisy či veřejnoprávními rozhodnutími, resp. povolenImi,
byly-li (resp. měly-li být) takové zkoušky provedeny, včetně dokladů o odvozu a
uloženi odpadu ze staveniště na příslušné, k tomu určené, skládce, a

12.4.2. projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla vyhotovenou ve 3 tištěných
kopiích a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG, a

12.4.3. originál a 1 kopii stavebního deníku, a
12.4.4. veškeré atesty, doklady o revizích, provozní řády a návody k obsluze a záruční

listy k jednotlivým výrobkům tvoříám Dílo, jsou-li, resp. majf-li být, takové
dokumenty k dispozici, a

12.4.5. fotodokumentaci prováděni Díla pořízenou dle článku 5.14 této Smlouvy, a
12.4.6. potvrzeni nebo jakýkoli doklad prokazujÍcÍ, že Zhotovitel řádně a včas zaplatil

veškerým dodavatelům energií, vody, plynu a dalších služeb dodávaných na
staveniště cenu za tyto dodávky spotřebované Zhotovitelem při prováděnl Díla,
ledaže se s Objednatelem v souladu s článkem 5.15 této Smlouvy dohodl na
tom, že tyto náklady bude přlslušným dodavatelům platit Objednatel;
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12.4.7. kolaudační souhlas, nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, povolení či jiný správní
akt v právni moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat
řádné užIvánI Díla a bude potvrzovat jeho úplné dokončeni, ledaže takový
souhlas, rozhodnutí, povolená či jiný akt není obecně závaznými právními
předpisy ve vztahu k Dílu vyžadován.

12.5. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i v případě, že Zhotovitel spolu s Dilem nepředá
některé z dokladů uvedených v článku 12.4 této Smlouvy, jakož i v případě, že nebudou
provedeny veškeré Přejknaci zkoušky. Převzetí Díla Objednatelem v takovém případě
nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat Objednateli veškeré chybějící doklady, resp.
provést příslušné Přejfmacľ zkoušky.

12.6. Součástí Protokolu o převzetí díla je prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá či nikoli a
případný soupis veškerých vad a nedodělků.

12.7. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště zajistit jeho řádný úklid a předat staveniště
v čistém a bezpečném stavu. O předání staveniště bude sepsán Smluvními stranami
písemný protokol. Zhotovitel je povinen předat zpět staveniště Objednateli nejpozději ve
lhůtě 5 dni ode dne podpisu Protokolu o převzetí Díla.

12.8. Jestliže Dílo má vady, které brání jeho řádnému užívání, nebo jejichž odstraňováni
opravou či výměnou bude bránit jeho řádnému užIvánI, Objednatel odešle ve lhůtě 30 dnů
od uskutečnění prohlídky Díla podle článku 12.3 této Smlouvy, oznámení že Dílo
nepřebírá, z důvodu existence takových vad a tyto vady v tomto oznámení alespoň
obecným způsobem uvede (pokud je již jiným způsobem dříve neoznámil Zhotoviteli -
např. zápisem ve stavebním deníku apod.).

12.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady uvedené v článku 12.8 této
Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení.

12.10. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla, se Dílo považuje za dokončené.
Tato skutečnost však nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit veškeré své další povinnosti
uvedené v této Smlouvě. "

13. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ

13.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny vady (včetně nedodělků), které nebrání řádnému
užíváni Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či
výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého
uvážení:

13.1.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
13.1.2. požadovat bezplatné odstraneni vad Díla dodáním náhradních části Díla, nebo
13.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
13.1.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem,
odstoupit od této Smlouvy.

13.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 13.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v Protokolu o převzetí Díla. Pokud nebude u přlslušné vady uvedené v Protokolu o
převzetí Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit
opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné
praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se
splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok
kdykoli změn it.
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13.3. V případě, že Objednatel požaduje odstraněni vad Díla opravou, nebo dodáním

náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodáni
náhradních části Díla do 3 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen
odstranittakové Vady na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokynyZástupce
Objednatele, nejpozději však do 10 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem, pokud
nebude dohodnuto jinak.

13.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode
dne převzetí Díla Objednatelem.

13.5. O odstraněni přís|ljšné vady bude sepsán protokol, který podeplší obě Smluvní strany. V
tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uveden popis odstraněni
vady, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

14. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Ó

14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a přjs|ušenstvÍ je od počátku
Objednatel. Vlastnické právo k technologickému zařIzení, materiálům, strojům, zařízením
a dalším věcem, které dle této Smlouvy jsou součástí nebo přís|ušenstvÍm Díla, přechází
na Objednatele:

14.1.1. u věcí, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., zůstanou
samostatnými věcmi v právním smyslu), okamžikem jejich dodání na staveniště;

14.1.2. u věcí, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., přestanou být
samostatnými věcmi v právním smyslu), jejich zapracováním do Díla.

14.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle od Data
zahájeni prací až do doby, kdy je Sm|uvnÍmí stranami podepsán Protokol o převzetí Díla
(nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). poté,
co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu
část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí vadami uvedenými v Protokolu
o převzetí Díla, dokud všechny takové vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným
způsobem.

14.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části
Díla, jeho pňslušenstvi nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně
odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastni riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo
poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušensM odpovldaly této Smlouvě.
Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se
objeví po přechodu nebezpečí na Dlie či jeho části, ale které vznikly před přechodem
nebezpečí na Díle či jeho části.

14.4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či
jakékoli třetl osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku prováděni Díla, jakož j
v důsledku jakékoli činnosti souvisejlcl s prováděním Díla.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít
vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užiti k účelu, k němuž je určeno, a
to po celou dobu záručnídoby (dále jen ,,Záručnidoba"), která začíná běžet v den podpisu
Protokolu o převzetí Díla, a jejíž délka {počítaná ode dne odstranění poslední z vad Díla
uvedených v tomto zápisu, případně ode dne poskytnuti slevy z Ceny díla namísto opravy
vady) k Dílu jako k celku činí 60 měsíců.
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15.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel

oprávněn zcela dle svého uvážení:

15.2.1. požadovat bezplatné odstraněni vad Díla opravou, nebo
15.2.2. požadovat bezplatné odstraneni vad Díla dodáním náhradních části Díla, nebo
15.2.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
15.2.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem,
odstoupit od této Smlouvy.

15.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v příslušném oznámeni o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámeni vady uveden žádný
konkrétni nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním
náhradních části Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním
případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním
zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli
změnit.

15.4. V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním
náhradních části Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňováni vad Díla nebo dodáni
náhradních částí Díla nejpozději do 2 dnů ode dne oznámeni příslušné vady
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez jakýchkoli
odkladů v souladu s pokyny Objednatele, nejpozději však do 10 dnů ode dne oznámení
příslušné vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

15.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode
dne ode dne oznámení příslušné vady Objednatelem.

15.6. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění
reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto
protokolu oběma Smluvními stranami.

15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli veškerou škodu a jinou újmu, která Objednateli
vznikne v důsledku výskytu, či projevení vady Díla v průběhu Záruční doby (včetně
případného ušlého zisku).

16. POJIŠTĚNÍ

16.1. Zhotovitel je povinen před uzavřením této Smlouvy uzavřlt pojistnou smlouvu na
majetkové pojištění typu ,,all risk' (vztahujÍcÍ se zejména na požáry, povodně, záplavy či
jiné živelní pohromy a proti odcizeni či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho
přís[ušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků,
zařízení, dokumentů souvisejicích s prováděním Díla, a to na tzv. novou (reprodukční)
cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen
,,pojištění díla") s pojistným plněním nejméně ve výši Ceny díla. Zhotovitel je povinen
udržovat pojištění díla do řádného převzetí Díla Objednatelem. pojistná smlouva nesmí
obsahovat ustanoveni výučujĹcÍ odpovědnost plnění pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištění),
včetně zejména ustanovení vy|učujicích či snižujících rozsah pojistného plněni v případě
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostl poškozené části Díla v určitém
časovém termínu, s výjimkou výluk odpovidajÍcÍch výlukám standardně uplatňovaným ve
vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České
republice.
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16.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou

dobu trvání pojištěni díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba
oprávněná k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání pojištění díla označen
Objednatel (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu coby oprávněného příjemce pojistného
plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdrženi předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných
smlouvách uzavřených na pojištěni díla bude stanoveno, že pojistné plněni bude
Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele
nebo jiných osob. Porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za
podstatné porušeni této Smlouvy Zhotovitelem.

16.3. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojišt'ovacim makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel
je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plněni
dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

16.4. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smbuvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám po celou dobu trvání prací na Díle, případně
oprav jeho vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění
vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy.
Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištěni bude dosahovat alespoň
výše Ceny díla. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanoveni
vylučujíd odpovědnost pIněnl pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk
odpovľdaj[cÍch výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu
pojištěni na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel
požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišt'ovacľmu
makléři určenému Objednatelem.

17. SANKČNÍ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel je v přlpadě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen
Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat
zaplacení smluvních pokut takto:

17.1.1. při porušení povinnosti Zhotovitele zaháj it prováděni Díla podle článku 3.1 této
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000
kč za každý započatý den trvání prodlení;

17.1.2. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončeni podle
článku 3.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;

17.1.3. při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu
stanoveném v článku 16 této Smlouvy a/nebo při odmítnutí předložit Objednateli
tam uvedené doklady, nebo při porušení jiné povinnosti, které by mohlo způsobit
ohrožení či snížení případného pojistného plněni, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 kč za každý případ a den trvání
porušeni;

17.1.4. při porušení povinnosti Zhotovitele zaháj it odstraňování nebo povinnosti
odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) vady Díla ve lhůtě stanovené
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v článku 13.3 a/nebo 15.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s jejím
odstraněním, resp. zahájen Im odstraňováni;

17.1.5. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat)
vady ve lhůtě stanovené v článku 13.4 a/nebo 15.5 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a
započatý den trvání prodlení;

17.1.6. při porušeni jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyp|ývajĹcĹ z této Smlouvy
smluvnl pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení.

17.2. Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a vÍce
ustanoveni q smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší souhrnné částce. Objednatel je oprávněn zcela
dle svého vlastního uváženi požadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty i v nižší
výši, než je uvedena v článku 17.1 této Smlouvy.

17.3. Uplatněním nároku na zaplaceni smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plněni bylo smluvní pokutou zajištěno.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

17.4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
je-ii Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý
den prodlení.

17.5. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku
a jiné majetkové újmy případným porušením svých povinnosti. Zhotovitel se zejména
zavazuje Objednateli uhradit

17.5.1. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku
porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy á obecně závazných právních
předpisů, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků na
náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku nesouladu Díla s
touto Smlouvou;

17.5.2. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušeni práv z
duševního vlastnictví třetích osob Užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění
Objednatelem: a

17.5.3. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném
obdobném řIzení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu
porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu
přičitatelných.

17.6. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé
v souvislosti s plněním povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv
orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřujícľ k zahájeni správního či jiného
řízení či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou
součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu
veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v
souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to
včetně náhrady nákladů právn iho zastoupení. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k
náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp.
uhradit uloženou sankci.
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17.7. Zhotovitel je povinen:

17.7.1. Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě,
o niž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při
poskytováni plnění;

17.7.2. poskytnout Objednateli podrobný pop is hrozící nebo vzniklé škody; a
navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstraněnl následků
škodné události.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

M
M

18.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně l jen od jejího nesplněného zbytku)
odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňuji
obecně závazné právní předpisy a dále v případě, že:

18.1.1. bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenčnl řízeni v souladu se zákonem číslo
182/2006 Sb, v platném znění, nebo

18.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
18.1.3. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo
18.1.4. se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo
18.1.5. Zhotovitel zahájil práce na Díle až po Datu zahájení prací, nebo nepokračoval

svědomitě v realizaci Díla nebo jeho kterékoli části ani ve lhůtě 3 dnů od
doručeni výzvy Objednatele, aby pokračoval v pracích na Díle, nebo

18.1.6. Zhotovitel bude v prodlenI s prováděním Díla oproti Harmonogramu prací delším
než 15 dnů, nebo

19.1.7. Zhotovitel bude v prodlení s předložením upřesněného, aktualizovaného či
revidovaného Harmonogramu prací dle článku 3.5, 3.7, resp. 3.8 této Smlouvy,
nebo

18.1.8. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba
jednající v souvislosti s touto Smlouvou ve shodě se Zhotovitelem odsouzen pro
úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním této
Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podHnictvľ, přijeti úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářstvI, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele
podle zvláštních právních předpisů,

18.1.9. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu
stanoveném v článku 16 této Smlouvy a/nebo nepředložil Objednateli tam
uvedené doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohroženf
či snížení případného pojistného plnění,

18.1.10. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem.

18.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí
jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny
pravomoce Objednatele uvedené v této Smlouvě. V případě, že Objednatel odstoupí jen
od nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková skutečnost Zhotovitele žádných
povinností nebo odpovědností dle této Smlouvy ve vztahu k té části Díla, která byla ke dni
odstoupeni realizována, zejména takovým odstoupením od Smlouvy:
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18.2.1. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho funkce jistoty,

jak je popsána v článku 7.8 této Smlouvy, což znamená, že Objednatel je
povinen zaplatit Zhotoviteli Zádržné nejpozději do 30 dnů od odstoupení od této
Smlouvy, přičemž kdykoli až do okamžiku vyplacení Zádržného Zhotoviteli je
Objednatel oprávněn v souladu s článkem 7.8 této Smlouvy využít Zádržné nebo
jeho část k úhradě veškerých svých pohledávek vůči Zhotoviteli, a to jak těch,
které vzniknou před okamžikem odstoupení od této Smlouvy, tak těch, které
vzniknou až po tomto okamžiku,

18.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost Díla (resp.
za jeho část, která bude v okamžiku odstoupení od této Smlouvy realizována)
podle článku 15 této Smlouvy, tzn., že i po odstwpeni od této Smlouvy bude
Zhotovitel povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na vypořádání vad
Díla (resp. příslušné části) podle článku 15 této Smlouvy (přičemž se v tomto
případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku
odstoupení od této Smlouvy dokončena a v souladu s časovým
harmonogramem dokončena být neměla),

18.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.18 této Smlouvy, a
18.2.4. není dotčena platnost těch ustanoveni této Smlouvy, která mají vzhledem k

projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po
odstoupení od Smlouvy.

18.3. Objednatel je, v případě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy výslovně oprávněn
dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje
zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovídajÍcĹ rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými
náklady na dokončení Dňa po odstoupení od této Smlouvy (včetně nákladů na technický
dozor, jiné poradce a manažery výstavby a bankovnlch nákladů spojených
s prodlouženým ňnancování apod.) a náklady, které by musel Objednatel vynaložit na
dokočeni Díla, pokud by k odstoupeni od této Smlouvy nedošlo.

18.4. Objednatel je po (nebo při) odstoupení od této Smlouvy'oprávněn doručit Zhotoviteli
oznámení o tom:

18.4.1. že přejímá do svého vlastnictví jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či
zařIzenI určené k provedeni Díla na staveništi, a to za kupní cenu ve výši
uvedené v rozpočtu Díla (případně snlžené o hodnotu vad, kterými takové věci
budou v okamžiku odstoupeni od této Smlouvy trpět), a tímto doručením je
uzavřena ohledně specifikovaných věcí kupní smlouva, přičemž kupní cena za
převáděné věci je splatná do 30 dnů od doručení oznámeni Objednatele podle
tohoto článku a/nebo

18.4.2. že přejlmá do užívání jim vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo vybavení
Zhotovitele které se v dané době nacházejí na staveništi, a to na dobu určenou
Objednatelem v takovém oznámení, nejdéle však na dobu 12 měsíců za
nájemné v obvyklé výši, splatné vždy posledního dne kalendářního měsíce, za
který je placeno, a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí
nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat
specifikované věci do užIvánI třetích osob, nebo

18.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště, přičemž Zhotovitel je touto lhůtou
(pokud bude přiměřená) vázán, a v případě, že bude s vykhzením staveniště
v prodlení, je Objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady Zhotovitele.

18.5. Při zhotovení Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 18.3 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré dokumenty
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souvÍsejÍcÍ se zhotovením Díla a to zejména veškerou projektovou dokumentaci, technické
specifikace, smlouvy uzavřené se poddodavateli, povdení od oprávněných úřádů a
všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve vlastnictví Zhotovitele, které měl
ke dni odstoupeni od Smlouvy již k dispozici. Povo]ení k použití výše uvedených
dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání třetlm osobám dle
jeho rozhodnutí.

18.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupenÍ od nesplněného zbytku této Smlouvy
provede kontrolu, popis a dokumentaci Díla za účelem stanoveni jaká ňnanční částka
(pokud vůbec) náleží Zhotoviteli k termínu odstoupeni od Smlouvy z hlediska provedených
prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, resp. jeho částl) k tomuto termínu, přičemž
při tomto stanovení se přihlédne zejména k množstľ a závažnosti vad Díla a nákladů na
jejich odstranění.

18.7. Pouze v případě, že:

18.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace,
nebo

18.7.2. Objednatel je v prodlení s placením Ceny díla delším než 45 dnů,
je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku.
Práva a povinnosti Smluvních stran se řľdí obdobně ustanoveními článku 18.2, 18.4, 18.5
a 18.6 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn dokončit Dílo
prostřednictvím jiného zhotovitele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit
Objednateli škodu specifikovanou v článku 18.3 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností
platí, že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jinak ukončit
její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto článku (s výjimkou
případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných právních předpisů). Ve vztahu k
optávněni Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2002 a § 2003
odst. 2 občanského zákoníku.

18.8. Odstoupeni od Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplaceni smluvní pokuty
nebo náhrady škody Objednateli.

18.9. Po vypršení 3denní lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od této Smlouvy podle článku
18.7 této Smlouvy může Zhotovitel odstranit ze staveniště veškeré věci, které jsou v jeho
vIastnictvI, pokud není stanoveno jinak.

19. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

19.1. Veškerá oznámení či jiná sdělenI mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v této
Smlouvě výslovně jinak, musí mlt písemnou či elektronickou formu a doručení lze provést
osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence nebo
emailem na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy, resp. na adresy
jejich zástupců jmenovaných dle článku 1.1 a 1.8 této Smlouvy ve věcech, v nichž jsou tito
zástupci oprávněni za příslušnou Smluvní stranu jednat, případně na jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana sdělí postupem podle tohoto článku druhé Smluvní straně.
jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně
doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje
také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na přlslušné úřadovně pošty nebo
jiného držitele poštovni licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem. Je-li
sdělení doručováno elektronicky emailem, považuje se sdělení za doručené okamžikem,
kdy bylo dodáno do emailové schránky adresáta, bylo-li odesláno z emailové schránky
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odesilatele uvedené v této Smlouvě (případně určené při jmenování zástupce Smluvní
strany, resp. změněné v souladu s tímto článkem). Pokud je však učiněno mimo řádnou
pracovní dobu příjemce (sjednanou pro účely této Smlouvy: pondělí až pátek - mimo státní
svátky a ostatní svátky stanovené zákonem číslo 245/2000 Sb. v platném znění- od 8:00
do 17:00 hodin), je za dobu skutečného doručení považován začátek nejbližšI nás|edujÍcÍ
řádné pracovní doby.

19.2. Záznamy ve stavebním deníku nejsou považovány za oznámeni, předaná dle článku 19.1
této Smlouvy, vyjma záznamů a zápisů do stavebního deníku učiněných Objednatelem,
resp. osobami jím pověřenými. Taková oznámení se považuji za doručená Zhotoviteli
v den jejich zápisu do stavebního deníku.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

20.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v
Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí
Objednatel.

20.3. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

20.4. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy či jakékoli její
změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

20.5. Pro vyloučení pochybnosti Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli neuplatni
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkráceni) ani § 1796 Občanského
zákoníku (lichva).

20.6. je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti
ustanoveni ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolnostI, za jakých bylo takové
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanoveni této
Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanoveni bezodkladně nahraď it
bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanoveni
vadného.

20.7. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řľdľ příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řIdi obecně závaznými právnlmi
předpisy.

20.8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou
formou než písemnou.

20.9. Tato Smlouva je uzavřena ve osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest
vyhotovení a Zhotovitel obdrží vyhotovení dvě.

:
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