

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „D3 0309/11 Ševětín - Borek - Funkce ekodozoru po dobu výstavby” PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D3 0309 II Ševětín Borek - Funkce ekodozoru po dobu výstavby”, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále „Smlouva”) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
D3 0309/11 Ševětín - Borek Funkce ekodozoru po dobu výstavby	1 201 600,-- Kč	(b) - DPH z částky (a) 252 336,-- Kč	(c) = (a) + (b) 1 453 936,-- Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Obchodní podmínky
- Dopis nabídky, oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny,
- (d) Bližší popis Služeb

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

zadávací dokumentace veřejné zakázkymalého rozsahu

SOUPIS SLUŽEB

D3 030911 Funkce ekodozoru po dobu výstavby

Cenová nabídka

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		(den)	(Kč/den)	(Kč)
1	Úvodní činnosti: - seznámení s PD stavby, vydanými povoleními. požadavky DOSS, atd	10	2 800	28 000
2	Zadávání rozsahu a kontrola provedení prací: - likvidace invazních rostlin a kácení dřevin - realizace náhradních hnízdišť pro ptactvo - odchyt a transfer zvláště chráněných druhů - instalace migračních zátaras - instalace pachových ohradníků - provedení dalších biotechnických opatření.	72	4 000	288 000
3	Kontrola dodržování legislativy a stanovených podmínek - dodržování legislativy na úseku žp zejména nakládání s odpady, dočasné zábory ZPF a PUPFL, nakládání s vodami, - dodržování podmínek stanovených ve stavebním povolení. ve stanovisku EIA, v udělených výjimkách a v rozhodnutích vydaných orgány na úseku životního prostředí	72	3 600	259 200
4	Další činnosti ekodozoru na základě aktuálních poměrů na staveništi (v oprávněných případech): - doporučení opatření k nápravě zjištěných závad, - doporučení na realizaci dočasných ochranných nebo kompenzačních opatření zajišťující soulad stavebních prací a podmínek ochrany bioty a životního prostředí dle platné legislativy na úseku ochrany životního prostředí,	54	3 200	172 800
5	účast na jednáních: - účast na jednáních spojených se stavbou, KD atd. - účast na jednáních s vykonavatelem biotechnických opatření, která ekodozor kontroluje	72	3 600	259 200
6	Dokumentace činnosti: - dokumentace činnosti ekodozoru v průběhu stavby podle požadavků investora (správce stavby), příp. správních orgánů s ohledem na aktuální poměry na staveništi - zpracování a odevzdání čtvrtletních zpráv o činnosti ekodozoru	54	3 600	194 400
Celkem Kč bez DPH		334		1 201 600
DPH 21%				252 336
Celkem Kč vč. DPH				453 936

V Olomouci dne 10.10.2016

Příloha č. 3 Bližší popis Služeb

Předmětem zakázky je zajištění funkce ekodozoru po dobu výstavby (ekologicko-biologický dozor stavby), tj. zajištění ekologických služeb při provádění stavby "D3 0309/11 Ševětín - Borek" ve staničení km I 1 7,400 - 128,080.

Ekologický dozor bude prováděn odborně způsobilou osobou (osoba se znalostmi biologie dotčených zvláště chráněných druhů a s praktickou zkušeností s prováděním prací v lokalitách s výskytem druhů, se znalostí navrhování záchranných opatření a výstavbou náhradních biotopů) od doby skutečného zahájení výstavby (na základě výzvy objednatele) po dobu výstavby, až do ukončení stavby.

Základní náplní výkonu ekodozoru je dohled nad dodržováním platné legislativy na úseku životního prostředí (především zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), dohlíží na podmínky dané ve stavebním povolení či v udělených výjimkách, monitoruje průběh stavebních prací, spolupracuje s orgány ochrany přírody a také s vykonavatelem biotechnických opatření, které také kontroluje.

Jedná se o dozorovou funkci, podléhající investorovi (objednateli/ správci stavby).

Činnost ekodozoru je omezena rámcem platného stavebního povolení a platnou projektovou dokumentací. Náplní činnosti nejsou návrhy změn PD staveb. V oprávněných případech ekodozor navrhuje na základě aktuálních podmínek na staveništi dočasná ochranná nebo kompenzační opatření zajišťující soulad stavebních prací a podmínek ochrany bioty a životního prostředí dle výše uvedeného zákona o ochraně přírody.

Ekodozor může být nařízen přímo rozhodnutím příslušného orgánu státní správy. Nezbytné je též dozorovat např. prováděná biotechnická opatření, která vycházejí z rozhodnutí orgánů ochrany přírody, nejčastěji se jedná o provedení záchranných transferů, o výstavbu zábran proti vniknutí obojživelníků na stavbu apod. Proto je nezbytné ekodozor ustanovit.

Veškeré činnosti v průběhu stavby ekodozor dokumentuje, a to podle požadavků investora (správce stavby) s ohledem na rozsah stavby, aktuálních poměrů na staveništi a požadavků investora (správce stavby), případně správních orgánů.

Na stavbě 0309/11, kde bude doplněna stávající silnice 1/3 0 levou polovinu dálnice, je nutné zachovat parametry křížení dálnice D3 s biokoridory ÚSES, případně realizovat řešení zlepšující funkčnost biokoridoru. Podle stanoviska EIA je ochrana předepsána pro následující biokoridory.

Jedná se o lokální biokoridory: „U Prokšů" v km 117,5; „U sosniček 11" v km 120,5-121,2; „Dobřejevský potok" v km 124,9; regionální koridor „Ke sv. Josefovi" v km 122,3 a nadregionální biokoridor „Chýňava" v km 126,9.

Dále je požadováno realizovat kompenzační opatření v oblasti lokálních biocenter „Kyselá voda" (v km 125,00-125,2) a „Na vrchu" (v km 126,4-126,8).

Dále je nutné věnovat náležitou péči z hlediska ochrany životního prostředí zejména těmto stavebním objektům:

- SO 201 Most přes MK u Ševětína v km 119,290
- SO 202 Ekodukt na biokoridoru v km 122,230
- SO 203 Most přes potok Libochovka v km 122,333
- SO 204 Most přes silnici 11/146 na MÚK Lhotice v km 125,436
- SO 205 Most přes MK Chýňavy v km 126,952

Při vykonávání činnosti ekologického dozoru se počítá v průměru s účastí na stavbě 1x týdně (při migraci živočichů bude účast vyšší, v zimních měsících naopak nižší než 1x týdně).

Na Střelnici 48

779 00 Olomouc

IČ258 73 932 DIC czP.58739fiz