
Kód:

Stavba:

JKSO: CC CZ:
Místo:  Datum: 27.11.2014

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

337 877,85

337 877,85

21,00% 337 877,85 70 954,35

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
14000

Zkušební

15,00% 0,00 0,00

CZK 408 832,20

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 14000

Stavba:

Místo:  Datum: 27.11.2014

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

408 832,20

Zkušební

 
 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

08_2016 Parkoviště v�ul. Komenského – nad nemocnicí  
I. Etapa

337 877,85

0,00

337 877,85 408 832,20

408 832,20337 877,85

Cena s DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 36 Jakubčovice n./O. IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zkušební

08_2016  Parkoviště v�ul. Komenského – nad nemocnicí  I. Etapa

CZ73075448

27.11.2014

60304260

337 877,85

337 877,85 70 954,35

0,00 0,00

337 877,85
0,00

408 832,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Michal Král

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 15.9.2016 Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Michal Král, Loučky 268, 742 36 Jakubčovice n./O. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV  Práce a dodávky HSV
    1  Zemní práce

    5  Komunikace pozemní

    8  Trubní vedení

    9  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997  Přesun sutě

PSV  Práce a dodávky PSV
    711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M  Práce a dodávky M
    46 M  Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

 

Kód  Popis Cena celkem [CZK]

337 877,85

Zkušební

08_2016  Parkoviště v�ul. Komenského – nad nemocnicí  I. Etapa

27.11.2014

 

44 910,14

38 224,91

1 137,10
1 137,10

332 467,49
93 323,75

142 469,06

13 539,63

4 273,26
4 273,26

0,002) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 337 877,85

0,00

Zařízení staveniště 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:   Michal Král, Loučky 268, 742 36 Jakubčovice n./O. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV  Práce a dodávky HSV
    1  Zemní práce

1 K 113106221 m2 157,150

2 K 113106221.1 m2 20,120

3 K 113107124 m2 157,150

4 K 113107124.1 m2 20,120

5 K 113202111 m 61,120

6 K 115201514 m 7,320

7 K 115201R kpl 1,000

ROZPOČET

Zkušební

08_2016  Parkoviště v�ul. Komenského – nad nemocnicí  I. Etapa

27.11.2014

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 
z drobných kostek do lože z kameniva

18,00 2 828,70

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 
z drobných kostek do lože z kameniva  pro 
trubní vedení

18,00 362,16

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

45,00 7 071,75

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm  pro trubní vedení

45,00 905,40

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 46,00 2 811,52

Demontáž odpadního potrubí DN 300 60,00 439,20

Odstranění stávající betonové monolitické 
uliční vspusti vč. mříže

800,00 800,00

337 877,85

332 467,49
93 323,75

7 K 115201R kpl 1,000

8 K 120001101 m3 78,575

9 K 121101102 m3 5,038

10 K 122201101 m3 102,650

11 K 122201102 m3 5,038

12 K 122201109 m3 102,650

13 K 132201101.1 m3 22,150

14 K 151101101 m2 25,110

15 K 151101111 m2 25,110

16 K 167101102 m3 102,650

17 K 162301102 m3 102,650

18 K 162701109 m3 2 976,850

19 K 171201201 m3 102,650

20 K 171201211 t 184,770

21 K 174101101.1 m3 4,200

22 M 583312010 t 8,610

23 K 174101101 m3 7,510

uliční vspusti vč. mříže
800,00 800,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

30,00 2 357,25

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m

36,00 181,37

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

60,00 6 159,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 1000 m3

100,00 503,80

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

8,00 821,20

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3  pro trubní vedení

200,00 4 430,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

80,00 2 008,80

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

10,00 251,10

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

70,00 7 185,50

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

120,00 12 318,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

5,00 14 884,25

Uložení sypaniny na skládky 5,00 513,25

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

120,00 22 172,40

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
kamenivem se zhutněním

80,00 336,00

kamenivo těžené 150,00 1 291,50

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

80,00 600,8023 K 174101101 m3 7,510
sypaninou se zhutněním

80,00 600,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 175101101 m3 0,900

25 M 583373030 t 1,843

26 K 181951102 m2 308,440

    5  Komunikace pozemní

27 K 564851111 m2 308,440

28 K 564861111 m2 308,440

29 K 564851111 m2 20,120

30 K 564861111 m2 20,120

31 K 571908111 m2 25,650

32 K 591111111 m2 20,120

33 K 596211112 m2 272,930

34 M 592452200 m2 276,411

35 M 592452120 m2 2,893

36 M 592451180 m2 2,376

37 K 599432111 m2 273,150

    8  Trubní vedení

38 K 831383195 kus 1,000

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

200,00 180,00

štěrkopísek frakce 0 8 200,00 368,60

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 5,00 1 542,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0 32 tl 150 mm 55,00 16 964,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0 63 tl 200 mm 50,00 15 422,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0 32 tl 150 mm 55,00 1 106,60

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0 63 tl 200 mm 50,00 1 006,00

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem 
(kačírkem) tl 200 mm

75,00 1 923,75

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

150,00 3 018,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 300 m2

110,00 30 022,30

dlažba zámková přírodní tl.10 cm 250,00 69 102,75

dlažba zámková přírodní tl.6 cm 130,00 376,09

dlažba zámková slepeckáí tl.6 cm 220,00 522,72

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
drobným kamenivem

11,00 3 004,65

Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní beton. 
nebo kamenin. potrubí  jádrový vývrt,  
napojovací sedlo DN150 pro hlavní potrubí DN 2 200,00 2 200,00

142 469,06

13 539,63

38 K 831383195 kus 1,000

39 K 871315221 m 9,520

40 K 892312121 úsek 9,520

41 K 895941111 kus 1,000

42 M 592238540 kus 1,000

43 M 592238560 kus 1,000

44 M 592238640 kus 1,000

45 M 592238520 kus 1,000

46 K 899203111 kus 1,000

47 M 592238780 kus 1,000

48 M 592238760 kus 1,000

49 K 899620111 m3 0,530

50 K 899722114 m 9,520

51 K 998274101 t 0,847

    9  Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 914111111 kus 4,000

napojovací sedlo DN150 pro hlavní potrubí DN 
250 2000 z betonu a kameniny, vložka, těsnění/ 
M+D komplet   

2 200,00 2 200,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150

400,00 3 808,00

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 
těsnícím vakem ucpávkovým

120,00 1 142,40

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců

950,00 950,00

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým 

otvorem PVC TBV Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
580,00 580,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV Q 

450/195/5c, 45x20x5 cm
240,00 240,00

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV Q 390/60/10a, 39x6x5 cm
220,00 220,00

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní TBV Q 2a 45x30x5 cm
390,00 390,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg

300,00 300,00

mříž M1 D400 DIN 19583 13, 500/500 mm 1 300,00 1 300,00

rám zabetonovaný DIN 19583 9 500/500 mm 950,00 950,00

Obetonování plastového potrubí betonem 
prostým tř. C 8/10 otevřený výkop

2 200,00 1 166,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 
cm

5,00 47,60

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
betonových otevřený výkop

290,00 245,63

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

160,00 640,00

44 910,14
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 914511112 kus 4,000

54 K 915131112 m2 2,250

55 K 916131213 m 53,750

56 M 592174100 kus 54,000

57 K 916131213 m 75,850

58 M 592174920 kus 76,000

59 K 916231213 m 6,940

60 M 592173040 kus 14,000

61 K 961044111 m3 0,200

62 K 966006132 kus 4,000

63 K 998223011 t 169,702

    997  Přesun sutě

64 K 997221612 t 150,822

65 K 997221571 t 169,255

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

620,00 2 480,00

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou 
barvou přechody pro chodce, šipky nebo 
symboly

75,00 168,75

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

120,00 6 450,00

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 

II nat 100x10x25 cm
120,00 6 480,00

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

120,00 9 102,00

obrubník betonový silniční ABO 1 15 100x10x30 

cm
130,00 9 880,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

120,00 832,80

obrubník betonový přírodní šedá 50x5x20 cm 40,00 560,00

Bourání základů dopravních značek z betonu 
prostého

1 800,00 360,00

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami  
pouze demontáž

80,00 320,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

45,00 7 636,59

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

85,00 12 819,87

38 224,91

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 110,00 18 618,0565 K 997221571 t 169,255

66 K 997221579 t 1 357,398

PSV  Práce a dodávky PSV
    711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

67 K 711161302 m2 56,030

68 K 998711101 t 0,033

M  Práce a dodávky M
    46 M  Zemní práce při extr.mont.pracích

69 K 132201101 m3 1,020

70 K 132201109 m3 1,020

71 K 174101101 m3 0,800

72 M 583312010 t 1,722

73 K 175101101 m3 0,600

74 M 583373030 t 1,228

75 K 460010024 km 0,016

76 K 460490014 m 16,300

77 K 460510055 m 16,300

6 786,99

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 
1,0 m

20,00 1 120,60

1 137,10
1 137,10

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 110,00 18 618,05

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

5,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

500,00 16,50

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

200,00 204,00

4 273,26
4 273,26

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

8,00 8,16

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

60,00 48,00

kamenivo těžené 150,00 258,30

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

200,00 120,00

211,90

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 
bez obsypu, průměru do 15 cm

20,00 326,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 13,00

štěrkopísek frakce 0 8 200,00 245,60

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

80 000,00 1 280,00

bez obsypu, průměru do 15 cm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 M 345713650 m 8,965

79 M 345713550 m 8,965

80 K 998276101 t 0,964

plastová chránička DN110 podélně dělená 

pojížděná   
50,00 448,25

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
50,00 448,25

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

700,00 674,80
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