

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	17090 Brntál, oprava ulice Šrámkova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	19.10.2017	Konec výstavby:	Položek: 33
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	317 753,65	Přech. dopr. značení		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	227 191,89			0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		44 719,84						
ZRN celkem		589 665,38	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	589 665,38	DPH 21%	123 829,73
		Celkem bez DPH	589 665,38
		Celkem včetně DPH	713 495,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: