

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F18-11-2 Liberec

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

| Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem |
|-------------|---|------|-----------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | | |
| 5 | Komunikace pozemní | | |
| 403 | oprava poškozené a zvlněné zámkové dlažby, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 10 m2 | m2 | 30,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |
| 407 | oprava a výměna Ekodrenů v plném rozsahu a původním konstrukčním řešení vč.detailů, odebrání části zámkové dlažby podél drénů, odříznutí a odbourání části asfaltové plochy podél drénů (nepoškodit izolaci Ekoten), demontáž poškozených ekodrenů, nad 10m | bm | 14,000 |
| 414 | oprava popř.výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř.u refýží,nebo ekodrenů - přídlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, ...v nad 20 bm | bm | 40,000 |
| 997 | Přesun sutě | | |
| 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4,900 |
| 997013501 | složením | t | 4,900 |
| 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t/km | 51,000 |
| 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,900 |
| 997241621 | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí | t | 4,900 |

Celkem

171 679,17 Kč

