

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FÚ - vícepráce kanalizace	Objednatel:	ČR - generální finanční ředitelství	IČ/DIČ	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Jičín	Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.	IČ/DIČ	25929828
Začátek výstavby:	02.05.2018	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	02.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 841,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	19 256,06	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		2 404,45			0,00			
ZRN celkem		39 502,43	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	39 502,43
Základ 21%	39 502,43	DPH 21%	8 295,51	Celkem včetně DPH	47 797,94

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: