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Projektant: IČ/DIČ

Jičín Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o. IČ/DIČ 25929828

02.05.2018 Konec výstavby: Položek: 6

Zpracoval: Datum: 02.05.2018

A B C
Dodávky 17 841,92 0,00 0,00
Montáž 19 256,06 0,00 0,00
Dodávky 0,00 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00 0,00
Dodávky 0,00 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
2 404,45 0,00

39 502,43 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 39 502,43

39 502,43 8 295,51 47 797,94

Poznámka:

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady

HSV

PSV

"M"

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Doplňkové náklady

DN celkem
DN celkem z obj.

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel:


