
Smlouva 0 dílo ag. č. DS201800926 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

I. Smluvní Strany: 

Objednatel: statutámí město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59 Liberec l 

IČ; 00 26 29 78 

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech této smlouvy zastoupený Mgr. Janem Korytářem, 
náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj 

a dotace 

/dále jen ,,objednatel“/ 

Zhotovitel Allan Janeček 

IČ; 139 22 483 

DIČ; CZ6409120047 

sídlo: 460 O1, Kryštofovo údolí 214 

Zastoupený Allanem J anečkem 

dále jen ,,zhotovitel“/ 

II. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže 
specifikovaně dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení.
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III. Dílo a místo plnění 

Dílem se dle této smlouvy rozumí ,,Elektroìnstalační práce pro zřízení 
nového odběrného místa a připojení Vrtu V areálu Lesního koupaliště “. 
Místem plnění Smlouvyjsou pozemky p. č. 2094/1, 2093, 2091 a 2090/1, k. ú. 
Ruprechtice. 

Rozsah Díla a bližší specifikace zahrnuje zřízení odběrného místa V areálu 
Lesního koupaliště V Liberci S provedením elektroinstalace pro jedno měření 
(RE), osazení rozvaděče pro tři podružná odběrná místa, nové připojení Vrtu 
pro čerpání vody včetně výkopových prací, zpracování projektové 
dokumentace V rozsahu dokumentace pro provedení stavby, zpracování 
protokolu o určení vnějších vlivů, výchozí revize. 

Specifikace Díla je následující: 
a) zřízení odběrného místa V areálu Lesního koupaliště V Liberci 

S provedením elektroinstalace pro jedno měření (RE) 
b) osazení rozvaděče pro tři podružná odběrná místa 
c) nové připoj ení Vrtu pro čerpání vody včetně výkopových prací 
d) zpracování projektové dokumentace V rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby 
e) zpracování protokolu o určení vnějších vli\ďı 
f) výchozí revize. 

IV. Cena a platební podmínky 

Cena za provedení Díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 
117 150,00 Kč bez DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané 
V rámci poptávkového řízení na „Elektroinstalační práce pro zřízení nového 
odběrného místa a připojení Vrtu V areálu Lesního koupaliště“. Jde o částku 
maximální apevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace Díla. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla. 

Cena Díla činí: 
cena celkem bez DPH 117 150,00 Kč 
DPH (sazba 21 %) 24 601,50 Kč 
cena celkem s DPH 141 751,50 Kč 

DPH je stanovena ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že V případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se DPH 
dojde k odpovídající změně výše ceny Díla. 

Obj ednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne
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jejího prokazatelného doručení objednateli. Při předání Díla bude sepsán 
předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich 
přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je Objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné 
pro určení výše ceny plnění. 

6. Objednatel je oprávněn přiměřeně snížit Smluvenou cenu za Dílo v případě 
snížení rozsahu prací. 

7. Cena nesmí být měněna v souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

V. Doba provedení díla 
l. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy neprodleně po protokolárním 
předání staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště. 
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat v případě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní 
a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení 
technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla 
jsou považovány např. teploty pod - 5°C, vítr o rychlosti nad 75 km/h, přívalový déšť, 
povodně. 

VI. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí Díla (dílčích částí)provede zástupce objednatele 
a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná, v místě plnění Díla. 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla i před uplynutím smluvního 
termínu.
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O předání a převzetí Díla nebo jeho dílčích částí pořídí zhotovitel 
S objednatelem zápis O předání a převzetí Díla (části) (dále jen „předávací 
protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání Díla jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 
Obj ednatel souhlasí S převzetím Díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání Díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou 
do předávacího protokolu. 
Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel 
povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 
Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené vpředávacím protokole. 
Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro uvedení Díla 
do trvalého užívání, zejména protokol o určení vnějších vlivů, revize, 
certifikáty, atesty, apod. 

VII. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla/j eho částí dle 
čl.V odst .2 a 3, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každý 
započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě, že zhotovitel nepředá dílo/j eho části ani v dodatečné 15 denní lhůtě 
po uplynutí tennínů sjednaných V čl.V. odst. 2 a 3 má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
Obj ednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má obj ednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn. 
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 
Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
V případě, že Obj ednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV 
odst. 3., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s 

plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s 

plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a v souladu s touto 
smlouvou a platnými právními předpisy.
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Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo 
vsouvislosti S prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám, 
způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na 
provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že vpřípadě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, vybavení kanceláří, inženýrských Sítí)zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související 
s provedením Díla a okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen být účasten pravidelných kontrolních prohlídek před 
zahájením prací a v celém průběhu Díla k upřesnění postupu prací a veškerých 
detailů navržených obj ektů za účasti objednatele. 

vv V průběhu realizace a přípravy bude průbezně pořizována fotodokumentace. 

IX. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce 
zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se 
prodlužuje tennín plnění díla. 

X. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této 
smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho 
podnikatelské činnosti. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek 
smlouvy a v souladu S obecně závaznými právními předpisy a normami 
platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po 
dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel
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poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla V délce 12 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla/j eho části bez vad a nedodělků Obj ednateli. 

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle 
odst. 3 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně 
mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána 
a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

Smluvní strany sjednávají právo Obj ednatele požadovat V době záruky 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle č. X, odst. 4. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vplném rozsahu uhradit objednateli škody, které 
vzniknou neodbomou nebo nekvalitně provedenou prací. 

XI. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 
poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, 
jako by toto prováděl sám. 

Změna poddodavatelé, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to 
se týká i realizačního týmu) je V průběhu plnění Díla možná V důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 
poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat 
potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých 
zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami 
přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 
zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění 
pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky 
a díla, za j ednání poddodavatel při plnění dodávky, za škody na díle způsobené 
jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu 
provádění Díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem 
o provedení dodávky zaváže poddodavatelé k povinnosti dodržovat pokyny 
ainstrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného
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dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XII. Doložky 

. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

_ Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, 
osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 
textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů. 

_ Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv 
v souladu S § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá 
před j ej í účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila 
před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody 
takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové 
plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XII. Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto 
své prohlášení stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných 
dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským 
zákoníkem. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
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6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutámího města Liberec (WWW.liberec.cz), S výjimkou osobních 
údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě. 

V Liberci dne 22. 6. 2018 V Liberci dne 22. 6. 2018 

Za zhotovitele Za objednatele 
Allan Janeček Mgr. Jan Korytář, náměstek 

primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

Přílohy: 

l) Nabídka zhotovitele
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d) zpracování projektové dokumentace V rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby 
e) zpracování protokolu o určení vnějších vli\ďı 
f) výchozí revize. 

IV. Cena a platební podmínky 

Cena za provedení Díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 
117 150,00 Kč bez DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané 
V rámci poptávkového řízení na „Elektroinstalační práce pro zřízení nového 
odběrného místa a připojení Vrtu V areálu Lesního koupaliště“. Jde o částku 
maximální apevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace Díla. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla. 

Cena Díla činí: 
cena celkem bez DPH 117 150,00 Kč 
DPH (sazba 21 %) 24 601,50 Kč 
cena celkem s DPH 141 751,50 Kč 

DPH je stanovena ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že V případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se DPH 
dojde k odpovídající změně výše ceny Díla. 

Obj ednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne
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jejího prokazatelného doručení objednateli. Při předání Díla bude sepsán 
předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich 
přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je Objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné 
pro určení výše ceny plnění. 

6. Objednatel je oprávněn přiměřeně snížit Smluvenou cenu za Dílo v případě 
snížení rozsahu prací. 

7. Cena nesmí být měněna v souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

V. Doba provedení díla 
l. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy neprodleně po protokolárním 
předání staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště. 
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat v případě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní 
a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení 
technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla 
jsou považovány např. teploty pod - 5°C, vítr o rychlosti nad 75 km/h, přívalový déšť, 
povodně. 

VI. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí Díla (dílčích částí)provede zástupce objednatele 
a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná, v místě plnění Díla. 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla i před uplynutím smluvního 
termínu.
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O předání a převzetí Díla nebo jeho dílčích částí pořídí zhotovitel 
S objednatelem zápis O předání a převzetí Díla (části) (dále jen „předávací 
protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání Díla jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 
Obj ednatel souhlasí S převzetím Díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání Díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou 
do předávacího protokolu. 
Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel 
povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 
Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené vpředávacím protokole. 
Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro uvedení Díla 
do trvalého užívání, zejména protokol o určení vnějších vlivů, revize, 
certifikáty, atesty, apod. 

VII. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla/j eho částí dle 
čl.V odst .2 a 3, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každý 
započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě, že zhotovitel nepředá dílo/j eho části ani v dodatečné 15 denní lhůtě 
po uplynutí tennínů sjednaných V čl.V. odst. 2 a 3 má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
Obj ednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má obj ednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn. 
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 
Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
V případě, že Obj ednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV 
odst. 3., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s 

plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s 

plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a v souladu s touto 
smlouvou a platnými právními předpisy.
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Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo 
vsouvislosti S prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám, 
způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na 
provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že vpřípadě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, vybavení kanceláří, inženýrských Sítí)zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související 
s provedením Díla a okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen být účasten pravidelných kontrolních prohlídek před 
zahájením prací a v celém průběhu Díla k upřesnění postupu prací a veškerých 
detailů navržených obj ektů za účasti objednatele. 

vv V průběhu realizace a přípravy bude průbezně pořizována fotodokumentace. 

IX. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce 
zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se 
prodlužuje tennín plnění díla. 

X. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této 
smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho 
podnikatelské činnosti. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek 
smlouvy a v souladu S obecně závaznými právními předpisy a normami 
platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po 
dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel
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poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla V délce 12 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla/j eho části bez vad a nedodělků Obj ednateli. 

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle 
odst. 3 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně 
mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána 
a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

Smluvní strany sjednávají právo Obj ednatele požadovat V době záruky 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle č. X, odst. 4. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vplném rozsahu uhradit objednateli škody, které 
vzniknou neodbomou nebo nekvalitně provedenou prací. 

XI. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 
poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, 
jako by toto prováděl sám. 

Změna poddodavatelé, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to 
se týká i realizačního týmu) je V průběhu plnění Díla možná V důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 
poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat 
potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých 
zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami 
přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 
zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění 
pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky 
a díla, za j ednání poddodavatel při plnění dodávky, za škody na díle způsobené 
jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu 
provádění Díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem 
o provedení dodávky zaváže poddodavatelé k povinnosti dodržovat pokyny 
ainstrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného
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dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XII. Doložky 

. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

_ Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, 
osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 
textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů. 

_ Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv 
v souladu S § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá 
před j ej í účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila 
před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody 
takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové 
plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XII. Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto 
své prohlášení stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných 
dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským 
zákoníkem. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
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6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutámího města Liberec (WWW.liberec.cz), S výjimkou osobních 
údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě. 

V Liberci dne 22. 6. 2018 V Liberci dne 22. 6. 2018 

Za zhotovitele Za objednatele 
Allan Janeček Mgr. Jan Korytář, náměstek 

primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

Přílohy: 

l) Nabídka zhotovitele
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Smlouva 0 dílo ag. č. DS201800926 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

I. Smluvní Strany: 

Objednatel: statutámí město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59 Liberec l 

IČ; 00 26 29 78 

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech této smlouvy zastoupený Mgr. Janem Korytářem, 
náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj 

a dotace 

/dále jen ,,objednatel“/ 

Zhotovitel Allan Janeček 

IČ; 139 22 483 

DIČ; CZ6409120047 

sídlo: 460 O1, Kryštofovo údolí 214 

Zastoupený Allanem J anečkem 

dále jen ,,zhotovitel“/ 

II. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže 
specifikovaně dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení.
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III. Dílo a místo plnění 

Dílem se dle této smlouvy rozumí ,,Elektroìnstalační práce pro zřízení 
nového odběrného místa a připojení Vrtu V areálu Lesního koupaliště “. 
Místem plnění Smlouvyjsou pozemky p. č. 2094/1, 2093, 2091 a 2090/1, k. ú. 
Ruprechtice. 

Rozsah Díla a bližší specifikace zahrnuje zřízení odběrného místa V areálu 
Lesního koupaliště V Liberci S provedením elektroinstalace pro jedno měření 
(RE), osazení rozvaděče pro tři podružná odběrná místa, nové připojení Vrtu 
pro čerpání vody včetně výkopových prací, zpracování projektové 
dokumentace V rozsahu dokumentace pro provedení stavby, zpracování 
protokolu o určení vnějších vlivů, výchozí revize. 

Specifikace Díla je následující: 
a) zřízení odběrného místa V areálu Lesního koupaliště V Liberci 

S provedením elektroinstalace pro jedno měření (RE) 
b) osazení rozvaděče pro tři podružná odběrná místa 
c) nové připoj ení Vrtu pro čerpání vody včetně výkopových prací 
d) zpracování projektové dokumentace V rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby 
e) zpracování protokolu o určení vnějších vli\ďı 
f) výchozí revize. 

IV. Cena a platební podmínky 

Cena za provedení Díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 
117 150,00 Kč bez DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané 
V rámci poptávkového řízení na „Elektroinstalační práce pro zřízení nového 
odběrného místa a připojení Vrtu V areálu Lesního koupaliště“. Jde o částku 
maximální apevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace Díla. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla. 

Cena Díla činí: 
cena celkem bez DPH 117 150,00 Kč 
DPH (sazba 21 %) 24 601,50 Kč 
cena celkem s DPH 141 751,50 Kč 

DPH je stanovena ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že V případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se DPH 
dojde k odpovídající změně výše ceny Díla. 

Obj ednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne

2



jejího prokazatelného doručení objednateli. Při předání Díla bude sepsán 
předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich 
přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je Objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné 
pro určení výše ceny plnění. 

6. Objednatel je oprávněn přiměřeně snížit Smluvenou cenu za Dílo v případě 
snížení rozsahu prací. 

7. Cena nesmí být měněna v souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

V. Doba provedení díla 
l. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy neprodleně po protokolárním 
předání staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště. 
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat v případě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní 
a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení 
technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla 
jsou považovány např. teploty pod - 5°C, vítr o rychlosti nad 75 km/h, přívalový déšť, 
povodně. 

VI. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí Díla (dílčích částí)provede zástupce objednatele 
a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná, v místě plnění Díla. 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla i před uplynutím smluvního 
termínu.
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O předání a převzetí Díla nebo jeho dílčích částí pořídí zhotovitel 
S objednatelem zápis O předání a převzetí Díla (části) (dále jen „předávací 
protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání Díla jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 
Obj ednatel souhlasí S převzetím Díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání Díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou 
do předávacího protokolu. 
Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel 
povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 
Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené vpředávacím protokole. 
Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro uvedení Díla 
do trvalého užívání, zejména protokol o určení vnějších vlivů, revize, 
certifikáty, atesty, apod. 

VII. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla/j eho částí dle 
čl.V odst .2 a 3, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každý 
započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě, že zhotovitel nepředá dílo/j eho části ani v dodatečné 15 denní lhůtě 
po uplynutí tennínů sjednaných V čl.V. odst. 2 a 3 má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
Obj ednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má obj ednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn. 
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 
Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
V případě, že Obj ednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV 
odst. 3., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s 

plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s 

plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a v souladu s touto 
smlouvou a platnými právními předpisy.
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Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo 
vsouvislosti S prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám, 
způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na 
provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že vpřípadě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, vybavení kanceláří, inženýrských Sítí)zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související 
s provedením Díla a okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen být účasten pravidelných kontrolních prohlídek před 
zahájením prací a v celém průběhu Díla k upřesnění postupu prací a veškerých 
detailů navržených obj ektů za účasti objednatele. 

vv V průběhu realizace a přípravy bude průbezně pořizována fotodokumentace. 

IX. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce 
zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se 
prodlužuje tennín plnění díla. 

X. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této 
smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho 
podnikatelské činnosti. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek 
smlouvy a v souladu S obecně závaznými právními předpisy a normami 
platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po 
dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel
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poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla V délce 12 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla/j eho části bez vad a nedodělků Obj ednateli. 

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle 
odst. 3 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně 
mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána 
a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

Smluvní strany sjednávají právo Obj ednatele požadovat V době záruky 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle č. X, odst. 4. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vplném rozsahu uhradit objednateli škody, které 
vzniknou neodbomou nebo nekvalitně provedenou prací. 

XI. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 
poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, 
jako by toto prováděl sám. 

Změna poddodavatelé, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to 
se týká i realizačního týmu) je V průběhu plnění Díla možná V důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 
poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat 
potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých 
zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami 
přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 
zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění 
pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky 
a díla, za j ednání poddodavatel při plnění dodávky, za škody na díle způsobené 
jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu 
provádění Díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem 
o provedení dodávky zaváže poddodavatelé k povinnosti dodržovat pokyny 
ainstrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného
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dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XII. Doložky 

. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

_ Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, 
osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 
textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů. 

_ Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv 
v souladu S § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá 
před j ej í účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila 
před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody 
takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové 
plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XII. Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto 
své prohlášení stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných 
dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským 
zákoníkem. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

7



6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutámího města Liberec (WWW.liberec.cz), S výjimkou osobních 
údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě. 

V Liberci dne 22. 6. 2018 V Liberci dne 22. 6. 2018 

Za zhotovitele Za objednatele 
Allan Janeček Mgr. Jan Korytář, náměstek 

primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

Přílohy: 

l) Nabídka zhotovitele
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Smlouva 0 dílo ag. č. DS201800926 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

I. Smluvní Strany: 

Objednatel: statutámí město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59 Liberec l 

IČ; 00 26 29 78 

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech této smlouvy zastoupený Mgr. Janem Korytářem, 
náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj 

a dotace 

/dále jen ,,objednatel“/ 

Zhotovitel Allan Janeček 

IČ; 139 22 483 

DIČ; CZ6409120047 

sídlo: 460 O1, Kryštofovo údolí 214 

Zastoupený Allanem J anečkem 

dále jen ,,zhotovitel“/ 

II. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže 
specifikovaně dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení.
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III. Dílo a místo plnění 

Dílem se dle této smlouvy rozumí ,,Elektroìnstalační práce pro zřízení 
nového odběrného místa a připojení Vrtu V areálu Lesního koupaliště “. 
Místem plnění Smlouvyjsou pozemky p. č. 2094/1, 2093, 2091 a 2090/1, k. ú. 
Ruprechtice. 

Rozsah Díla a bližší specifikace zahrnuje zřízení odběrného místa V areálu 
Lesního koupaliště V Liberci S provedením elektroinstalace pro jedno měření 
(RE), osazení rozvaděče pro tři podružná odběrná místa, nové připojení Vrtu 
pro čerpání vody včetně výkopových prací, zpracování projektové 
dokumentace V rozsahu dokumentace pro provedení stavby, zpracování 
protokolu o určení vnějších vlivů, výchozí revize. 

Specifikace Díla je následující: 
a) zřízení odběrného místa V areálu Lesního koupaliště V Liberci 

S provedením elektroinstalace pro jedno měření (RE) 
b) osazení rozvaděče pro tři podružná odběrná místa 
c) nové připoj ení Vrtu pro čerpání vody včetně výkopových prací 
d) zpracování projektové dokumentace V rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby 
e) zpracování protokolu o určení vnějších vli\ďı 
f) výchozí revize. 

IV. Cena a platební podmínky 

Cena za provedení Díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 
117 150,00 Kč bez DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané 
V rámci poptávkového řízení na „Elektroinstalační práce pro zřízení nového 
odběrného místa a připojení Vrtu V areálu Lesního koupaliště“. Jde o částku 
maximální apevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace Díla. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla. 

Cena Díla činí: 
cena celkem bez DPH 117 150,00 Kč 
DPH (sazba 21 %) 24 601,50 Kč 
cena celkem s DPH 141 751,50 Kč 

DPH je stanovena ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že V případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se DPH 
dojde k odpovídající změně výše ceny Díla. 

Obj ednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne

2



jejího prokazatelného doručení objednateli. Při předání Díla bude sepsán 
předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich 
přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je Objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné 
pro určení výše ceny plnění. 

6. Objednatel je oprávněn přiměřeně snížit Smluvenou cenu za Dílo v případě 
snížení rozsahu prací. 

7. Cena nesmí být měněna v souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

V. Doba provedení díla 
l. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy neprodleně po protokolárním 
předání staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště. 
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat v případě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní 
a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení 
technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla 
jsou považovány např. teploty pod - 5°C, vítr o rychlosti nad 75 km/h, přívalový déšť, 
povodně. 

VI. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí Díla (dílčích částí)provede zástupce objednatele 
a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná, v místě plnění Díla. 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla i před uplynutím smluvního 
termínu.
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O předání a převzetí Díla nebo jeho dílčích částí pořídí zhotovitel 
S objednatelem zápis O předání a převzetí Díla (části) (dále jen „předávací 
protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání Díla jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 
Obj ednatel souhlasí S převzetím Díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání Díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou 
do předávacího protokolu. 
Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel 
povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 
Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené vpředávacím protokole. 
Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro uvedení Díla 
do trvalého užívání, zejména protokol o určení vnějších vlivů, revize, 
certifikáty, atesty, apod. 

VII. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla/j eho částí dle 
čl.V odst .2 a 3, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každý 
započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě, že zhotovitel nepředá dílo/j eho části ani v dodatečné 15 denní lhůtě 
po uplynutí tennínů sjednaných V čl.V. odst. 2 a 3 má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
Obj ednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má obj ednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn. 
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 
Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
V případě, že Obj ednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV 
odst. 3., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s 

plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s 

plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a v souladu s touto 
smlouvou a platnými právními předpisy.
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Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo 
vsouvislosti S prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám, 
způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na 
provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že vpřípadě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, vybavení kanceláří, inženýrských Sítí)zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související 
s provedením Díla a okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen být účasten pravidelných kontrolních prohlídek před 
zahájením prací a v celém průběhu Díla k upřesnění postupu prací a veškerých 
detailů navržených obj ektů za účasti objednatele. 

vv V průběhu realizace a přípravy bude průbezně pořizována fotodokumentace. 

IX. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce 
zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se 
prodlužuje tennín plnění díla. 

X. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této 
smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho 
podnikatelské činnosti. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek 
smlouvy a v souladu S obecně závaznými právními předpisy a normami 
platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po 
dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel
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poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla V délce 12 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla/j eho části bez vad a nedodělků Obj ednateli. 

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle 
odst. 3 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně 
mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána 
a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

Smluvní strany sjednávají právo Obj ednatele požadovat V době záruky 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle č. X, odst. 4. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vplném rozsahu uhradit objednateli škody, které 
vzniknou neodbomou nebo nekvalitně provedenou prací. 

XI. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 
poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, 
jako by toto prováděl sám. 

Změna poddodavatelé, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to 
se týká i realizačního týmu) je V průběhu plnění Díla možná V důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 
poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat 
potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých 
zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami 
přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 
zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění 
pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky 
a díla, za j ednání poddodavatel při plnění dodávky, za škody na díle způsobené 
jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu 
provádění Díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem 
o provedení dodávky zaváže poddodavatelé k povinnosti dodržovat pokyny 
ainstrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného
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dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XII. Doložky 

. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

_ Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, 
osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 
textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů. 

_ Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv 
v souladu S § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá 
před j ej í účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila 
před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody 
takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové 
plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XII. Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto 
své prohlášení stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných 
dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským 
zákoníkem. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
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6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutámího města Liberec (WWW.liberec.cz), S výjimkou osobních 
údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě. 

V Liberci dne 22. 6. 2018 V Liberci dne 22. 6. 2018 

Za zhotovitele Za objednatele 
Allan Janeček Mgr. Jan Korytář, náměstek 

primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

Přílohy: 

l) Nabídka zhotovitele
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