



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-003792

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
(Oddělení 12130)

SGS Czech Republic, s.r.o
K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

.....

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D0 Oprava podchodu D0-001.2 včetně větve exitu 59

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Výkon funkce TDI na výše uvedené stavbě dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č. 2.

Součástí služeb budou:

Zápisy ve stavebním deníku, pravidelné měsíční zprávy o výkonu služeb, vedením měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o geodetickém zaměření. Průběžné zpracovávání dokladů vyplývajících ze zákona 309/2006 a navazujících interních předpisů + předložení závěrečné zprávy

Lhůta pro dodání či termín dodání: od červen 2018 do prosinec 2018

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 242 400 / 293 304

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – SGR 0916 Metodika realizace staveb PK v1 0.docx.pdf

Příloha č. 2 – MP pro výkon staveb.dozoru vc dod1.pdf

D0-Oprava podchodu D0-001.2 včetně větve exitu 59 - TDI

Výkon TDI

Seznam činností:	Jodn.	Kč/Jodn.	Počet	Kč
Seznámení se s podklady				
- projektové dokumentace stavby ve všech stupních, souhrnem smluvních dohod a stavebním povolením	ho		16	
Výkon TDI před zahájením prací				
Součinnost při přípravě podkladů potřebných pro předání staveniště, kontrola harmonogramu prací, TePŘ, KZP (ve spolupráci s ÚKKS)	ho		16	
Výkon TDI během realizace				
Účast na KD včetně jeho vedení, kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na soulad s PD a dodržování požadavků dle TKP a ČSN, účast na technických přejímkách včetně provedení zápisu a dohlížení na odstraňování případných vad a nedodělků, součinnost při případné tvorbě ZBV. Počet dní je dán délkou stavby. TDI bude kdykoliv připraven aktivně se podílet na správném chodu stavby (svátky, víkendy a pod.)	de		30	
Výkon TDI po dokončení prací				
Součinnost při kontrole ZZZJ s ÚKKS a následné zpracování prohlášení TDI k ZZZ dle požadavku ÚKKS, stanovisko TDI k předčasnému užívání/kolaudaci	ho		16	
Celková cena bez DPH:				
DPH 21 % :				50 634,00
Celková cena s DPH:				293 304,00

Fakturováno bude dle skutečností, doloženo zápisem ve stavební deníku.

Cena za dopravu na stavbu, režijní náklady a obdobné náklady jsou obsaženy již v jednotkových cenách.

Stavba bude provedena během měsíce července 2018. Přesné datum zahájení prací bude dáno zástupcem objednatele.