

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
010	Zateplení objektu	0	2 599 629	545 922	3 145 552	100
01	Rozpočet - Způsobilé výdaje	0	2 200 256	462 054	2 662 310	85
02	Rozpočet - Nezpůsobilé výdaje	0	399 373	83 868	483 241	15
Celkem za stavbu		0	2 599 629	545 922	3 145 552	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0
64	Výplně otvorů	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
97	Prorážení otvorů	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
711	Izolace proti vodě	PSV				0
713	Izolace tepelné	PSV				0
764	Konstrukce klempířské	PSV				0
M21	Elektromontáže	MON				0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				0
VN	Vedlejší náklady	VN				0
ON	Ostatní náklady	ON				0
Cena celkem					2 599 629,35	100