

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Nádražní 318

763 26 Luhačovice IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Jiřinou Gaťákovou, ředitelkou RP SCHKO Bílé Karpaty

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Mgr. Milena Kovaříková, jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Hospodařící subjekt

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Bartolomějské nám. 47

698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 47895497

DIČ: CZ47895497

Je plátcem DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Statutární zástupce: Jitka Říhová

jakožto subjekt hospodařící na půdním bloku evidovaném v evidenci využití půdy LPIS pod identifikačními čísly půdních bloků č. 2310/1, 2405/289, 2405/299, 2405/296, 2405/292, 2405/293, 2405/291, 2405/296, 2405/299, 2405/292, 2501/11, 2501/9, 2501/5, 2405/464, 2405/462, 2405/504, 2405/288, 2405/346, 2503/2, 3113/1, 3204/1, 3204/1, 3206/1, 3201, 3203, 0101/144, 1211/1, 0101/140, 0101/141, 0101/142, 1206/1, 1209/1, 1307, 2405/316, 3102/2, 3102/3, 3102/4, 3102/5, 3102/6, 4102/1, 4102/2, 4102/3, 4105/4, 4104/1, 4104/5, 4101/1, 4103/6, 4103/11, 4103/12, 4103/1, 4103/13, 4106/1, 4106/2, 4106/6, 4106/7, 4106/8, 4106/9, 4106/10, 4106/11, 4106/20, 4106/47, 4106/48, 4106/51, 4106/57, 4106/58, 4106/60, 4106/62, 4106/63, 4106/64, 4106/66, 4106/68, 4106/69, 4106/70, 4106/71, 4106/80, 4106/91, 4106/57, 4201/4, 4205/21, 4205/7, 4205/19, 4205/4, 4205/6, 4205/24, 4205/1, 4205/2,

4205/17, 4206/3, 4810, 4804/20, 4808/1, 5901/1, 2401/17, 2401/23, 2401/24, 1603/2, 1601/1, 1601/2, 9002/12, 9002/16, 9002/17, 7202, 4601/1, 5419/2, 0101/32, 0101/45, 9202/3

(dále jen „zaevidovaný půdní blok“)

a dále na pozemcích parc. č. 4846/108, 4846/109, 4846/110, 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 5060/50, 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124, 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/99, 4846/122, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107, 4970/108, 5920/15, 4610/8, 1003, 1008/1, 1011/1, 1557, 2206/1, PK 4125/4, 4125/5.

(dále jen „hospodařící subjekt“)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v v NPR Čertoryje + OP, NPR Zahrady pod hájem + OP, PR Machová + OP, NPR Jazevčí + OP, NPR Porážky + OP, PP Žerotín, na pozemcích v I., II. III. zóně CHKO Bílé Karpaty z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se hospodařící subjekt zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že hospodařící subjekt provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení mozaikové seče v různých termínech, různou mechanizací, na pozemcích o celkové výměře 198,949 ha, v níže uvedených katastrálních územích, následujícím způsobem:

V k. ú. Sudoměřice, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 1: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v III. zóně CHKO BK, o výměře 0,068 ha, v termínu 01.07. – 31.07.2018, na půdním bloku č. 2310/1, čtverci 550-1200.

V k. ú. Kněždub a Hrubá Vrbka, v NPR a OP NPR Čertoryje, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 2: kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, pozemcích v I. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 2405/299, 2405/296, 2405/292 a 2405/29 o celkové výměře 102,379 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech

01.06. – 30.06. 2018 a 15.07. - 15.08.2018. Přesný zákres mozaiky, včetně termínů seče, je v přílohách č. 3, č. 4 a č. 5 – mapové podklady, které jsou nedílnou součástí této Dohody.

Segment 3: ruční kosení mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v I. zóně CHKO BK, parc. č. 4846/108, 4846/109 a 4846/110 a na půdním bloku č. 2405/296, čtverci 540-1200, v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 0,562 ha, v termínu 01.08. – 31.08.2018.

Segment 4: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, o výměře 1,228 ha, v termínu 15.07. – 15.08.2018, na půdním bloku č. 2405/299, čtverci 540-1200 a na pozemcích parc. č. 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49 a 5060/50 o celkové výměře 1,228 ha, v k. ú. Kněždub. Na pozemku budou ponechány neposečené pásy o velikosti cca 3 - 10 % z celkové výměry segmentu.

Segment 5: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v termínu 15.07. – 15.08.2018, na pozemcích parc. č. 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 5,074 ha. Na pozemku budou ponechány neposečené pásy o velikosti cca 3 - 10 % z celkové výměry segmentu.

Segment 6: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v termínu 01.06. – 30.06.2018, na pozemcích parc. č. 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 3,148 ha.

Segment 7: kosení ruční mozaikovitě 2x, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107 a 4970/108 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 1,104 ha, v termínech 15.05. – 15.06.2018 a 01.09. – 30.09.2018.

Segment 8: kosení ruční mozaikovitě 2x, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/292, čtverci 540-1200, v k. ú. Kněždub, o výměře 0,299 ha, v termínech 15.05. – 15.06.2018 a 01.09. – 30.09.2018.

Segment 9: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/292, čtverci 540-1200, o výměře 2,107 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

Segment 10: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/11, čtverci 540-1200, o výměře 0,579 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

Segment 11: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/9, čtverci 540-1200, o výměře 3,096 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

Segment 12: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/5, čtverci 540-1200, o výměře 0,880 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

Segment 13: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/464, čtverci 540-1200, o výměře 0,577 ha, v termínu 15.07. – 15.08.2018. Na pozemku budou ponechány neposečené pásy o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu.

Segment 14: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/462, čtverci 540-1200, o výměře 5,033 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

Segment 15: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/504, čtverci 540-1200, o výměře 2,959 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

Segment 16: kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/288, čtverci 540-1200, o výměře 3,133 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech 1. 6. – 30. 6. 2018 a 15. 7. - 15. 8. 2018. Přesný zákres mozaiky, včetně termínů seče, je v přílohách č. 3., č. 4 a č. 5. – mapové podklady, které jsou nedílnou součástí této Dohody.

Segment 17: kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/346, čtverci 540-1200, o výměře 5,646 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech 1. 6. – 30. 6. 2018 a 15. 7. - 15. 8. 2018. Přesný zákres mozaiky, včetně termínů seče, je v přílohách č. 3., č. 4 a č. 5. – mapové podklady, které jsou nedílnou součástí této Dohody.

Segment 18: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2503/2, čtverci 540-1200, o výměře 0,126 ha, v termínu 15.07. – 15.08.2018.

Segment 111: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/189, čtverci 540-1200, o výměře 0,119 ha, v termínu 15.07. – 15.08.2018.

V k. ú. Kněždub, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 19: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3113/1, čtverci 540-1200 a na pozemku parc. č. 5920/15 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 0,262 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech 01.06. - 30.06.2018 a 10.07 – 15.08.2018.

Segment 20: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3113/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře 0,106 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech 01.06. - 30.06.2018 a 10.07. – 15.08.2018.

Segment 21: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3204/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře 0,261 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech 01.06. - 30.06.2018 a 10.07. – 15.08.2018.

Segment 22: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3203/1, čtverci 540-1200 a na pozemku parc. č. 4610/8 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 0,486 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech 01.06. - 30.06.2018 a 10.07 – 15.08.2018.

Segment 23: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3206/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře 0,075 ha, v termínu 10.07. – 15.08.2018.

Segment 24: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře 0,239 ha, v termínu 01.07. – 15.07.2018.

Segment 25: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře 0,132 ha, v termínu 01.08. – 31.08.2018.

Segment 26: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře 0,215 ha, v termínu 01.07. – 15.07.2018.

Segment 27: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/1, čtverci 540-1200 v k.ú. Kněždub, o výměře 0,089 ha, v termínu 01.08. – 31.08.2018.

V k. ú. Tasov, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 28: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě 2x, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 0101/144, čtverci 540-1200, v k. ú. Tasov, o výměře 0,356 ha, v termínech 01.06. - 30.06.2018 a 15.08. – 30.09.2018.

Segment 29: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1211/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o výměře 0,109 ha, v termínu 01.07. – 31.07.2018.

Segment 30: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 0101/140, 0101/141 a 0101/142, čtverci 540-1200 a na pozemcích parc. č. 1003, 1008/1 a 1011/1 v k. ú. Tasov, o celkové výměře 0,493 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

Segment 31: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na pozemku parc. č. 1557 v k. ú. Tasov, o výměře 0,061 ha, v termínu 01.07. – 31.07.2018.

Segment 32: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1216/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o výměře 0,157 ha, v termínu 01.07. – 31.07.2018.

Segment 33: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1216/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o výměře 0,306 ha, v termínu 01.07. – 31.07.2018.

V k. ú. Malá Vrbka, ve II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 34: kosení TM mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1307, čtverci 540-1200 v k. ú. Malá Vrbka, o výměře 2,800 ha, v termínu 01.06. – 30.06.2018.

V k. ú. Hrubá Vrbka, v OP NPR Čertoryje, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 35: kosení TM mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/316, čtverci 540-1200 v k. ú. Hrubá Vrbka, o výměře 4,591 ha, v termínu 15.07. – 15.08.2018.

V k. ú. Velká nad Veličkou, v NPR Zahrady pod Hájem, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

- **Kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na segmentech a půdních blocích (DPB) níže uvedených, v různých termínech:**

- v termínu 10.08. – 10.09.2018

Segment 37: na DPB č. 3102/5, čtverci 530-1200, o výměře 0,552 ha.

Segment 38: na DPB č. 3102/4, čtverci 530-1200, o výměře 0,082 ha.

Segment 39: na DPB č. 3102/3, čtverci 530-1200, o výměře 0,339 ha.

Segment 41: na DPB č. 4102/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,496 ha.

Segment 42: na DPB č. 4105/4, čtverci 530-1200, o výměře 0,145 ha.

Segment 46: na DPB č. 4101/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,297 ha.

Segment 47: na DPB č. 4103/6, čtverci 530-1200, o výměře 0,529 ha.

Segment 48: na DPB č. 4103/11, čtverci 530-1200, o výměře 0,227 ha.

Segment 49: na DPB č. 4103/12, čtverci 530-1200, o výměře 0,182 ha.

Segment 50: na DPB č. 4103/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,181 ha.

Segment 51: na DPB č. 4103/13, čtverci 530-1200, o výměře 0,121 ha.

Segment 54: na DPB č. 4106/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,209 ha.

Segment 56: na DPB č. 4106/8, čtverci 530-1200, o výměře 0,157 ha.

Segment 57: na DPB č. 4106/7, čtverci 530-1200, o výměře 0,189 ha.

Segment 58: na DPB č. 4106/11, čtverci 530-1200, o výměře 0,071 ha.

- v termínu 01.07. – 20.07.2018:

Segment 60: na DPB č. 4106/60a 4106/80, čtverci 530-1200, o celkové výměře 0,107 ha.

Segment 62: na DPB č. 4106/51, čtverci 530-1200, o výměře 0,144 ha.

Segment 63: na DPB č. 4106/66, čtverci 530-1200, o výměře 0,247 ha.

Segment 66: na DPB č. 4106/69, čtverci 530-1200, o výměře 0,156 ha.

Segment 69: na DPB č. 4106/91, čtverci 530-1200, o výměře 1,046 ha.

Segment 70: na DPB č. 4106/70, čtverci 530-1200, o výměře 0,503 ha.

Segment 71: na DPB č. 4106/68, čtverci 530-1200, o výměře 0,118 ha.

Segment 72: na DPB č. 4106/64, čtverci 530-1200, o výměře 0,109 ha.

Segment 73: na DPB č. 4106/48, čtverci 530-1200, o výměře 0,189 ha.

Segment 74: na DPB č. 4106/58, čtverci 530-1200, o výměře 0,182 ha.

Segment 75: na DPB č. 4106/57, čtverci 530-1200, o výměře 0,141 ha.

Segment 77: na DPB č. 4205/21, čtverci 530-1200, o výměře 1,090 ha.

Segment 78: na DPB č. 4205/7, čtverci 530-1200, o výměře 0,339 ha.

Segment 79: na DPB č. 4205/4 a 4205/4, čtverci 530-1200, o celkové výměře 0,260 ha.

Segment 82: na DPB č. 42015/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,127 ha.

Segment 83: na DPB č. 4206/3, čtverci 530-1200, o výměře 0,091 ha.

Segment 84: na DPB č. 4205/17, čtverci 530-1200, o výměře 0,728 ha.

- v termínu 10.08. – 10.09.2018:

Segment 61: na DPB č. 4106/9, čtverci 530-1200, o výměře 0,294 ha.

Segment 112: na DPB č. 4102, čtverci 530-1200, o výměře 0,015 ha.

Segment 113: na DPB č. 4103, čtverci 530-1200, o výměře 0,021 ha.

• **Kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na segmentech, půdních blocích (DPB) a parcelách níže uvedených, v různých termínech:**

- v termínu 10.08. – 10.09.2018:

Segment 36: na DPB č. 3102/5, čtverci 530-1200, o výměře 0,300 ha

Segment 40: na DPB č. 3102/2, čtverci 530-1200, o výměře 0,35 ha.

Segment 44: na DPB č. 3102/6, čtverci 530-1200, o výměře 0,14 ha.

Segment 45: na DPB č. 4104/1 a 4105/5, čtverci 530-1200, o výměře 0,916 ha.

Segment 52: na DPB č. 4106/6, čtverci 530-1200, o výměře 0,098 ha.

Segment 53: na DPB č. 3102/2, čtverci 530-1200, o výměře 0,074 ha.

Segment 55: na DPB č. 4107/2, čtverci 530-1200, o výměře 0,498 ha.

Segment 65: na DPB č. 4106/10, čtverci 530-1200, o výměře 0,781 ha.

- v termínu 01.07. – 20.07.2018:

Segment 59: na DPB č. 4106/20, čtverci 530-1200a dále na pozemku parc. č. 2206/1, o celkové výměře 0,254 ha.

Segment 67: na DBP č. 4106/71, čtverci 530-1200, o výměře 0,173 ha.

Segment 76: na DBP č. 4201/4, čtverci 530-1200, o výměře 1,5 ha.

Segment 80: na DBP č. 4205/6 a 1205/24, čtverci 530-1200, o celkové výměře 0,643 ha.

Segment 81: na DBP č. 4205/2, čtverci 530-1200, o výměře 0,332 ha. - mozaika v období od 1. 6. do 31. 8. 2018.

Segment 68: na DBP č. 4106/47, čtverci 530-1200, o výměře 1,981 ha.

- **Kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na segmentech a půdních blocích (DPB) níže uvedených, v různých termínech:**

Segment 43: na DPB č. 3102/6, čtverci 530-1200, o výměře 0,139 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2018.

Segment 64: na DPB č. 4106/62, čtverci 530-1200, o výměře 0,189 ha, v termínu 01.07. – 20.07.2018.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v PR a OP PR Machová, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 85: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4810, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,422 ha, termín zhotovení od 01.07.2018 do 31.07.2018.

Segment 86: kosení ruční mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4804/20, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,179 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Segment 87: kosení ruční mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4808/1, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,243 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 88: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5901/1, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,376 ha, termín zhotovení od 01.07.2018 do 31.07.2018.

Segment 89: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5901/1, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,045 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Segment 90: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5901/1 a 2401/23, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,219 ha, termín zhotovení od 01.07.2018 do 31.07.2018.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v OP NPR Jazevčí, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 91: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 2401/24, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,812 ha, termín zhotovení od 15.07.2018 do 15.08.2018.

Segment 92: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 2401/17, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,642 ha, termín zhotovení od 15.06.2018 do 15.07.2018.

V k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 93: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1603/2, čtverci 530-1200 a na pozemku parc. č. PK 4125/4. Výměra segmentu je 0,106 ha, termín zhotovení do 30.06.2018.

Segment 94: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/2, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 1,233 ha, termín zhotovení od 15.07.2018 do 15.08.2018. Na segmentu budou ponechány 2 neposečené pásy o šířce minimálně 4 m

Segment 95: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,199 ha, termín zhotovení od 20.08.2018 do 20.09.2018.

Segment 96: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,411 ha, termín zhotovení od 15.07.2018 do 15.08.2018. Na segmentu bude ponechán 1 neposečený pás o velikosti 3 – 10 % z celkové výměry segmentu.

Segment 97: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200. Výměra segmentu je 0,076 ha, termín zhotovení od 15.07.2018 do 15.08.2018.

V k. ú. Slavkov, v NPR Porážky, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 98: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 0,093 ha, termín zhotovení od 10.07.2018 do 10.08.2018.

Segment 99: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 2,008 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Segment 100: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 1,923 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Segment 101: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 0,228 ha, termín zhotovení od 15.07.2018 do 31.08.2018.

Segment 102: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 0,074 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Segment 103: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 8,077 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Segment 104: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/16, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 2,397 ha, termín zhotovení od 01.06.2018 do 30.06.2018.

Segment 105: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/16 a 7202, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 0,481 ha, termín zhotovení od 01.06.2018 do 30.06.2018.

V k. ú. Strání, v OP PR Javořina, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 106: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4601/1, čtverci 520-1200. Výměra segmentu je 8,670 ha, termín zhotovení do 20.07.2018.

V k. ú. Rokytnice u Slavičína, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 107: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5419/2, čtverci 500-1180. Výměra segmentu je 1,584 ha, termín zhotovení od 01.07.2018 do 31.07.2018.

V k. ú. Tasov, ve II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 108: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 0101/32, čtverci 540-1200. Výměra segmentu je 0,251 ha, termín zhotovení od 15.08.2018 do 30.09.2018.

Segment 109: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 0101/145, čtverci 540-1200. Výměra segmentu je 0,394 ha, termín zhotovení od 01.06.2018 do 30.06.2018.

V k. ú. Strážnice, v PP Žerotín, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 110: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9202/3, čtverci 540-1200. Výměra segmentu je 0,338 ha, termín zhotovení od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Dohodnutá sazba a cena za uvedené práce viz příloha č. 1 - kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí této Dohody.

Opatření bude provedeno na pozemcích:

- půdních bloků č. 2310/1, 2405/299, 2405/296, 2405/292, 2405/293, 2405/291, 2405/506, 2405/289, 2405/296, 2405/299, 2405/292, 2501/11, 2501/9, 2501/5, 2405/464, 2405/462, 2405/504, 2405/288, 2405/346, 2503/2, 3113/1, 3204/1, 3204/1, 3206/1, 3201, 3203, 0101/144, 1211/1, 0101/140, 0101/141, 0101/142, 1206/1, 1209/1, 1307, 2405/316, 3102/2, 3102/3, 3102/4, 3102/5, 3102/6, 4102/1, 4105/4, 4104/1, 4104/5, 4101/1, 4103/6, 4103/11, 4103/12, 4103/1, 4103/13, 4106/1, 4106/2, 4106/6, 4106/7, 4106/8, 4106/9, 4106/10, 4106/11, 4106/20, 4106/47, 4106/48, 4106/51, 4106/57, 4106/58, 4106/60, 4106/62, 4106/63, 4106/64, 4106/66, 4106/68, 4106/69, 4106/70, 4106/71, 4106/80, 4106/91, 4106/57, 4201/4, 4205/21, 4205/7, 4205/19, 4205/4, 4205/6, 4205/24, 4205/1, 4205/2, 4205/17, 4206/3, 4810, 4804/20, 4808/1, 5901/1, 2401/17, 2401/23, 2401/24, 1603/2, 1601/1, 1601/2, 9002/12, 9002/16, 9002/17, 7202, 4601/1, 5419/2, 0101/32, 0101/45 a 9202/3

- parc. č. 4846/108, 4846/109, 4846/110, 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 5060/50, 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124, 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/99, 4846/122, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107, 4970/108, 5920/15, 4610/8, 1003, 1008/1, 1011/1, 1557, 2206/1, PK 4125/4, 4125/5, a to v termínu od účinnosti Dohody do 30.09.2018 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „managementová opatření“)

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že hospodařící subjekt zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 821.992,-Kč (slovy Osmsetdvacetjedentisícdevětsetdevadesátdvěkorunyčeské).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči v celkové výši **821.992,-Kč** (slovy **Osmsetdvacetjedentisícdevětsetdevadesátdvěkorunyčeské**), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se hospodařícímu subjektu nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že hospodařící subjekt neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je hospodařící subjekt povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je hospodařící subjekt povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Pokud v době platnosti této Dohody pozbude zaevidovaný půdní blok platnosti, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v předchozí větě je hospodařící subjekt povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku vyjde najevo ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření, je hospodařící subjekt povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku.

6. Změna výměry zaevidovaného půdního bloku v době platnosti této Dohody je důvodem ke změně obsahu Dohody. Hospodařící subjekt je povinen o skutečnosti uvedené v předchozí větě neprodleně informovat AOPK ČR, která hospodařící subjekt vyzve ke společnému jednání o změně obsahu Dohody.

7. Vyúčtování hospodařící subjekt vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít

tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo hospodařícího subjektu, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

8. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené hospodařícím subjektem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 30.11.2018.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Hospodařící subjekt bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

Příloha č. 1 – kalkulace nákladů

Přílohy č. 2 až č. 24 – mapy se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Hospodařící subjekt bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a hospodařící subjekt obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího

uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V Luhačovicích, dne

Ve Veselí nad Moravou, dne

Za AOPK ČR

Hospodařící subjekt

.....

**Ing. Jiřina Gaťáková,
ředitelka RP SCHKO Bílé Karpaty**

.....

Jitka Říhová