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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Základy a zvláštní zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    64 - Výplně otvorů

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotní instalace

    731 - Ústřední vytápění

    741 - Elektroinstalace - MaR

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    743 - Elektromontáže - silnoproud

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    769 - Otvorové prvky z plastu

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Obklady keramické

    783 - Nátěry

    784 - Malby

M - Práce a dodávky M

    M43 - Montáže ocelových konstrukcí

80 065,06

6 563,30

51 009,54

2 761 722,50

2 761 722,50

66 276,29

495 821,97

868 470,52

814 780,50

647 693,55

332 377,59

2 078 584,04

1 681 498,84

1 647 097,23

451 999,42

1 033 824,16

236 386,16

343 427,50

5 203 460,58

713 300,00

55 718,28

318 940,43

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

21 447 287,25

1 558 269,79

31 789,39

1 596,00

550 806,51

30 872,76

110 208,27

111 716,07

0,00

218 566,70

145 318,45

201 039,03

71 395,11

84 961,50

17 127 294,96
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

21 447 287,25
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 139711101R00 m3 11,750

11,750

2 K 162201102R00 m3 11,750

3 K 162701105R00 m3 11,750

4 K 167101101R00 m3 11,750

5 K 171201201R00 m3 11,750

6 K 175101201R00 m3 1,500

11,750

-10,250

7 K 199000002R00 m3 10,250

11,750

-1,500

    2 - Základy a zvláštní zakládání

8 K 213311141 m3 0,840

0,840

9 K 273313611R00 m3 0,210

0,210

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 K 342151122 m2 344,513

115,200

-48,128

49,360

213,376

-78,883

52,269

-16,667

34,891

48,302

-25,207

11 M 61210131 m2 378,966

378,966

12 K 342272323 m2 2,321

2,321

13 K 346244811R00 m2 9,225

21 447 287,25

1 558 269,79
31 789,39

1 596,00

550 806,51

4,22*(0,10+0,45)/2*2

Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 
mm

541,00 4 990,73

36,00*3,20

-5,175*1,55*6

12,34*4,00

(54,34+12,34)*3,20

-(5,175*1,55*9+2,525*2,65)

18,34*2,85

-(5,175*1,55+3,975*1,55+1,20*2,07)

(6,00+18,34+6,00)*1,15

(5,843+1,588)*3,25*2

-(4,56*2,05+1,588*2,05)*2

Panel stěnový s IPN jádrem tl.jádra 100 mm 
RAL 9007

1 100,00 416 862,60

344,5142*1,10

Příčky tl 100 mm z pórobetonových desek - 
ztracené bednění rampy

516,00 1 197,64

"Výtah.šachta - výkop" (2,40+2,30)*2*1,25

"Výtah.šachta  - šachta"-(2,10+2,00)*2*1,25

Poplatek za skládku horniny 1- 4 280,50 2 875,13

"výkop"11,75

"obsyp"-1,50

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného

1 100,00 924,00

"výtahová šachta"2,10*2,00*0,20

Beton základových desek prostý C 16/20 
podkladní beton

3 200,00 672,00

"výtahová šachta" 2,10*2,00*0,05

Montáž opláštění stěn z panelů budov v do 12 m 265,00 91 295,95

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 1 831,00 21 514,25

"výtahová šachta"(2,40+2,30)*2*1,25

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 
m

40,00 470,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

261,00 3 066,75

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 
m3

221,50 2 602,63

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 
2m

15,50 182,13

Obsyp objektu bez prohození sypaniny 719,00 1 078,50

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,225

14 K 346245999R00 m2 9,225

15 K 380321331R00 m3 1,905

0,684

1,221

16 K 380356231R00 m2 16,440

9,620

6,820

17 K 380356232R00 m2 16,440

18 K 380361006 t 0,114

0,114

    4 - Vodorovné konstrukce

19 K 411386621 kus 10,000

20 K 411388531R00 m3 1,054

1,054

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
21 K 631341111 m3 3,287

3,287

22 K 635211131a m3 12,427

138,649

24,324

17,739

17,112

15,913

13,375

18,796

13,363

42,117

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

15,276

25,973

497,088

12,427

23 K 635211131b m3 1,392

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

55,669

1,392

24 K 632455551R00 m2 6,200

30 872,76

110 208,27

Mezisoučet

55,6678*(0,02+0,03)/2

Potěr perlitocement.hlazený oc. hladítkem,50 
mm

360,50 2 235,10

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,
50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12
6,05*2,525

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

Mezisoučet

497,088*(0,02+0,03)/2

Násyp pod keramickou dlažbu suchý, tl. 20-30 
mm

6 950,00 9 672,32

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-
0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12

4,725*2,53*(0,45+0,10)/2

Násyp pod PVC podlahy suchý, tl. 20-30 mm 6 950,00 86 369,04

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

(1,60+1,50)*2*1,10

Bednění kompl.konstr.neomít.BO 
pl.rovinných,odbed.

251,00 4 126,44

Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské 
oceli 10 505

35 700,00 4 069,80

"výtahová šachta"1,905*60,00/1000

Zabetonování otvorů pl do 0,25 m2 ve stropech 
a klenbách prostupy střechou

564,00 5 640,00

Zabetonování otvorů o ploše ve stropech včetně 
bednění, odbednění a výztuže

23 940,00 25 232,76

"světlíky"1,55*1,00*4*0,17

Mazanina z polystyrenbetonu - rampa 3 630,00 11 931,81

"výtahová šachta"(2,10+2,00)*2*1,125

Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 194,50 1 794,26

Beton komplet.konstrukcí železový C 16/20 do 
15 cm

3 530,00 6 724,65

"Výtah.šachta - dno"1,90*1,80*0,20

"Výtah.šachta - stěny"(1,90+1,80)*2*0,15*1,10

Bednění kompl.konstr.neomít.BO 
pl.rovinných,zříz.

1 201,00 19 744,44

"výtahová šachta"(1,90+1,80)*2*1,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,200

    64 - Výplně otvorů

25 K 763181311 kus 20,000

2,000

2,000

5,000

3,000

8,000

26 K PC 64 - 003 ks 2,000

27 K PC 64 - 004 ks 2,000

28 K PC 64 - 005 ks 5,000

29 K PC 64 - 006 ks 3,000

30 K PC 64 - 007 ks 8,000

31 K 642945111R00 kus 6,000

4,000

1,000

1,000

32 K PC 64 - 001 ks 4,000

33 K PC 64 - 002 ks 1,000

34 K PC 64 - 006.1 ks 1,000

35 K 648991113RT2 m 25,875

25,875

36 K 648991113RT3 m 63,000

63,000

37 K 786622211RT2 m2 40,920

40,920

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

38 K 941111121 m2 1 065,600

574,000

50,000

148,800

24,000

78,800

190,000

39 K 941111221 m2 31 968,000

31 968,000

40 K 941111821 m2 1 065,600

41 K 949101111 m2 636,250

42 K 949111132 sada 7,200

111 716,07

0,00

218 566,70

1065,6*30
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

38,50 41 025,60

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

110,00 69 987,50

Lešení lehké pomocné, šachta v do 3,5 m 1 100,00 7 920,00

"P103"63,00

Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé 
včetně dodávky žaluzie

556,60 22 776,07

"A.3005, A.3010 - P105"1,20*1,55*22

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

60,50 64 468,80

(1,20+55,00+1,20)*10,00

12,50*4,00

(1,20+36,00)*4,00

6,00*4,00

(1,20+18,50)*4,00

19,00*10,00
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

1,10 35 164,80

"T6"1

T1 - Dodávka zárubeň ocelová 1000/1970 mm 
vč. těsnění a dveřních závěsů, požární EI30

1 665,00 6 660,00

T2 - Dodávka zárubeň ocelová 900/1970 mm vč. 
těsnění a dveřních závěsů, požární EI30

1 455,00 1 455,00

T6 - Dodávka zárubeň ocelová 800/1970 mm vč. 
těsnění a dveřních závěsů, požární EI30

2 780,00 2 780,00

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm včetně dodávky plastové parapetní desky 
š. 230 mm

480,00 12 420,00

"P103"5,175*5
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm včetně dodávky plastové parapetní desky 
š. 300 mm

480,00 30 240,00

T4 - Dodávka zárubeň ocelová 1000/1970 mm 
vč. těsnění a dveřních závěsů

1 505,00 3 010,00

T5 - Dodávka zárubeň ocelová 900/1970 mm vč. 
těsnění a dveřních závěsů

1 345,00 6 725,00

T6 - Dodávka zárubeň ocelová 800/1970 mm vč. 
těsnění a dveřních závěsů

1 320,00 3 960,00

T7 - Dodávka zárubeň ocelová 700/1970 mm vč. 
těsnění a dveřních závěsů

1 300,00 10 400,00

Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 
m2

350,00 2 100,00

"T1"2+2

"T2"1

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 
m SDK příčka

320,00 6 400,00

"T3"1+1

"T4"2

"T5"4+1

"T6"3

"T7"4+4

T3 - Dodávka zárubeň ocelová 1100/1970 mm 
vč. těsnění a dveřních závěsů

1 395,00 2 790,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,200

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
43 K 952901111R00 m2 767,246

636,246

20,000

111,000

44 K 954111102R00 m 25,600

25,600

45 K 954124202R00 m 5,700

5,700

46 K PC 95 - 001 m2 6,300

6,300

47 K PC 95 - 002 kus 100,000

48 K 909      R00 h 100,000

    96 - Bourání konstrukcí

49 K 113106121R00 m2 3,600

3,600

50 K 711140102R00 m2 699,250

51 K 712300832R00 m2 699,250

681,250

18,000

52 K 712300834R00 m2 1 398,500

1 398,500

53 K 713140861 m2 1 398,500

699,250

699,250

54 K 767134802 m2 115,000

115,000

55 K 960321271R00 m3 1,873

0,810

0,245

0,818

56 K 965042241RT4 m3 1,656

0,828

0,828

57 K 968072641R00 m2 16,103

16,103

58 K PC 96 - 001 ks 4,000

59 K PC 96 - 002 ks 1,000

60 K PC 96 - 003 hod 20,000

61 K PC 96 - 004 kus 1,000

62 K PC 96 - 005 hod 20,000

63 K PC 96 - 006 ks 34,000

145 318,45

201 039,03

Vyřezání otvoru ve stř. krytině pro osazení 
sloupů HEB140, provizorní vyplnění montážního 
otvoru

1 200,00 40 800,00

uzavření střešního pláště, aby se zamezilo zatečení 
dešťových vod do konstrukce stávající budovy.; Viz PD

Vybourání kovových stěn s dveřmi 320,00 5 152,96

"na úrovni 3.NP"5,65*2,85

Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení 
likvidace a poplatek za skládku

5 000,00 20 000,00

Demontáž stožáru na střeše likvidace a 
poplatek za skládku

1 500,00 1 500,00

Demontáž ostatních klempířských výrobku 
likvidace a poplatek za skládku - např.parapety, 
lemování prostupů střechy atd.

350,00 7 000,00

Demontáž stáv. plošiny pro invalidy - předání 
investorovi

10 000,00 10 000,00

Drobné bourací práce ve schod. prostoru dojezd 
výtahu

350,00 7 000,00

"SA1+SA2" 699,2500

"stávající skladba střechy"699,2500

Demontáž oplechování stěn 70,40 8 096,00

"stáv. atika"54,50+36,00+6,00+18,50

Bourání konstrukcí ze železobetonu 13 480,00 25 248,04

"ŽB průvlak - podesta 3.NP"0,30*0,45*6,00

"ŽB atika"0,20*0,45*2,725

0,375*0,80*2,725

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 
4 m2 sbíječka  tl. mazaniny 10 - 15 cm

1 478,00 2 447,57

"Výtah.šachta - stáv. podlaha"2,40*2,30*0,15

"Výtah.šachta - podkladní beton"2,40*2,30*0,15

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 215,00 774,00

"na střeše"0,30*0,30*40

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy 
přitav.,2vrst

16,30 11 397,78

Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé 
PVC+geotextílie

19,90 13 915,08

"SA1"54,50*12,50

"SA2"3,00*6,00

Příplatek za odstranění každé další vrstvy 2,00 2 797,00

"stáv. krytina"699,2500*2

Odstranění tepelné izolace z polystyrenu tl do 
100 mm

19,60 27 410,60

SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm 1 450,00 37 120,00

3,20*8

Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF 
tl.12,5

1 150,00 6 555,00

"HEB 240"5,70

Zapravení podlah po zřízení výtahové šachty ve 
všech dotčených podlaží

2 000,00 12 600,00

2,1*1*3

D+M Únikové tabulky a štítky dle PBŘ 65,00 6 500,00

Hzs-nepředvídatelné stavebni prace 250,00 25 000,00

1,6*1,5*3

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 75,00 57 543,45

"3.NP"636,2464

"1.NP"20,00

"schodiště"37,00*3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34,000

64 K PC 96 - 007 hod 50,000

    997 - Přesun sutě
65 K 979990001R00 t 8,468

8,468

66 K 979990121R00 t 23,194

67 K 979990143R00 t 3,100

68 K 979011111R00 t 35,622

69 K 979081111R00 t 35,622

70 K 979081121R00 t 320,602

71 K 979082111R00 t 35,622

72 K 979093111R00 t 35,622

    998 - Přesun hmot

73 K 998017002 t 87,140

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

74 K 711111001RZ1 m2 9,620

6,200

3,420

75 K 711112002RZ1 m2 8,880

8,880

76 K 711141559RY2 m2 9,620

3,420

6,200

77 K 711142559RY2 m2 8,880

8,880

78 K 711212002RT3 m2 92,731

13,255

10,305

-0,450

2,004

1,752

-0,210

5,068

2,829

-0,840

1,560

1,524

-0,210

3,656

2,331

-0,420

4,555

2,523

-0,630

1,560

1,524

-0,210

71 395,11

84 961,50

17 127 294,96
66 276,29

(2,285+1,60)*2*0,30

-0,70*0,30*2

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

(2,285+1,92)*2*0,30

-0,70*0,30*3

1,64*0,90+0,70*0,12

(1,64+0,90)*2*0,30

-0,70*0,30

"výtahová šachta"(1,90+1,80)*2*1,20

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 
hydroizolace tl. 2mm

275,00 25 501,03

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

(2,575+5,90)*2*0,30+(0,90+2,00)*1,80

-(0,80*0,30+0,70*0,30)

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

(1,00+1,92)*2*0,30

-0,70*0,30

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

(3,115+1,60)*2*0,30

-0,70*0,30*4

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

(1,64+0,90)*2*0,30

-0,70*0,30

"A.3017"2,285*1,60

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 
studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního 
laku ALP

25,00 240,50

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"výtahová šachta"1,90*1,80

Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 
1x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku

27,50 244,20

"výtahová šachta"(1,90+1,80)*2*1,20

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 
vrstva - včetně dodávky

225,50 2 169,31

"výtahová šachta"1,90*1,80

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 
vrstva - včetně dodávky

277,20 2 461,54

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

289,50 10 312,57

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 194,50 6 928,48

Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km 15,60 5 001,39

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 257,00 9 154,85

Uložení suti na skládku bez zhutnění 9,70 345,53

Přesun hmot pro opravy a údržbu pro budovy v 
do 12 m

975,00 84 961,50

"Uzavření střeš.pláště, zamezení zatékání 
deš.vod do stáv.budovy - viz PD" 34
Bourací práce nezaměřitelné v PD 350,00 17 500,00

Poplatek za skládku stavební suti 300,00 2 540,40

34,7623-23,1942-3,10

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 1 435,00 33 283,39

Poplatek za skládku suti - polystyren 1 235,00 3 828,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,871

2,340

-0,270

20,140

7,182

0,540

7,452

79 K 711745567 m 79,800

16,950

-1,500

5,840

-0,700

9,430

-2,800

5,080

-0,700

7,770

-1,400

8,410

-2,100

5,080

-0,700

7,800

-0,900

25,740

-1,500

80 M 6283213pc m 79,800

81 K 998711202 % 612,702

    712 - Povlakové krytiny

82 K 712372111R00 m2 14,840

14,840

83 K 712372121RT1 m2 714,676

6,200

708,476

84 M 283220120 m2 838,943

838,943

85 K 712391171 m2 729,516

6,200

708,476

14,840

86 M 693110050 m2 838,943

838,943

87 K PC 712 - 001 m2 729,516

729,516

88 K PC 712 - 002 m2 714,676

89 K PC 712 - 003 ks 66,000

495 821,97

14,84+714,6756

Příplatek za dostatečně dlouhé kotvy pro 
kotvení krytiny do trapézového plechu

5,50 3 930,72

D+M Prefabrikovaná pochozí deska 600x600x9,3 
mm na bázi PVC

650,00 42 900,00

Ochranné PVC/FPO prvky pro vytvoření pochozích a 
údržbových tras na plochých střechách z PVC/FPO 
fólií. Určeny pro přivaření na povrch fólie. Vlastnosti: 
vynikající odolnost povětrnostním vlivům, UV záření, 
snadná aplikace a svařitelnost, vysoce odolné nárazu, 
protiskluzné recyklovatelné

fólie hydroizolační střešní, tl 1,5 mm 150,00 125 841,45

(14,84+714,6756)*1,15

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

39,93 29 129,57

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

"SA4"5,60*2,65

geotextilie tkaná, 100% PP, 300 g/m2 18,00 15 100,97

729,516*1,15

D+M Ukončující poplastované prvky střešního 
pláště lemování prostupů, krycí plechy, apod.

88,00 64 197,41

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

-(0,70+0,80)

izolační pás 140,00 11 172,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

4,15 2 542,71

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na 
beton

275,00 4 081,00

"SA4"5,60*2,65

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel 250,00 178 669,00

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

21 945,00

"A.3013"(2,575+5,90)*2

-(0,80+0,70)

"A.3014"(1,00+1,92)*2

-0,70

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*4

"A.3016"(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3017"(2,285+1,60)*2

-0,70*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*3

(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

(1,75+2,15)*2*0,30

-0,90*0,30

"A.3020"8,34*2,14-
0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12
(8,34+3,63)*2*0,30

0,90*0,30*2

(1,00*2+2,14)*1,80

Izolace proti vodě provedení spojů přitavením 
pásu - podlaha-stěny

275,00
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66,000

90 K PC 712 - 004 m2 45,000

45,000

91 K 998712202 % 6 488,739

    713 - Izolace tepelné

92 K 713111111RT1 m2 723,316

708,476

14,840

93 M 283761420 m3 104,769

104,146

0,623

94 K 713111112RT2 m2 729,516

6,200

708,476

14,840

95 M 283759160 m3 122,403

1,042

119,024

2,337

96 K 713111221RK4 m2 642,425

636,246

6,179

97 K 713121118RU1 m 505,980

47,100

1,800

0,180

19,960

16,790

17,560

33,630

15,904

14,666

17,310

14,660

28,610

9,740

21,420

25,920

19,120

28,110

42,140

12,100

27,160

16,950

5,840

9,430

5,080

7,770

8,410

5,080

7,800

25,740

868 470,52

"A.3017"(2,285+1,60)*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

(1,64+0,90)*2

"A.3019"(1,75+2,15)*2

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

"A.3006"(3,852+4,10)*2

"A.3007"(3,233+4,10)*2

"A.3008"(4,555+4,10)*2

"A.3009"(3,23+4,10)*2

"A.3010"(10,205+4,10)*2

"A.3011"(1,50+3,37)*2

"A.3012"(4,19+5,72)*2+0,80*2

"A.3021"(5,88+5,90)*2+1,00*2+0,18*2

"A.3023"5,88+6,02*2+(0,30+0,30)*2

"A.3024"(11,825+2,23)*2

1,50+3,35+12,12+4,22+1,555+5,72+13,675

6,05*2

"A.3025"(5,88+7,52)*2+0,09*4

"A.3013"(2,575+5,90)*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2

"A.3015"(3,115+1,60)*2

"A.3016"(1,64+0,90)*2

"SA5"708,4756*0,16*1,05

"SA4"14,84*0,15*1,05

Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. 
spojů vč. parotěsná zábrana

55,00 35 333,38

"kazety"636,2464

"SDK"6,1785

Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně 
dodávky 15x100x1000 mm

30,00 15 179,40

"A.3001"(11,81+11,74)*2

(0,50+0,40)*2

0,09*2

"A.3002"(5,88+4,10)*2

"A.3003"(4,205+4,19)*2

"A.3004"(2,88+5,90)*2

"A.3005"(10,555+5,90)*2+0,18*4

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

"SA4"5,60*2,65

Deska spádová klíny EPS 150 S Stabil 1 958,00 205 137,70

"SA5"708,4756*(0,02+0,26)/2*1,05

"SA4"14,84*(0,02+0,06)/2*1,05

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 
vrstvy

65,00 47 418,54

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

"SA4"5,60*2,65

deska izolační stabilizov. EPS 150 S 1000 x 500 
mm

1 743,50 213 409,63

"SA1"6,20*0,16*1,05

16+10+24+8+8

D+M Úprava krytiny v požárně nebezpečném 
prostoru BROOF(t3) – vyznačeno ve výkrese PBŘ

350,00 15 750,00

15,00*3,00

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

2,50 16 221,85

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 
vrstva - spádové klíny

55,00 39 782,38
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98 K 713121121R00 m2 552,757

138,649

24,324

17,739

17,112

15,913

13,375

18,796

13,363

42,117

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

15,276

25,973

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

99 M 631514491 m2 1 160,790

1 160,790

100 K 713134211RK4 m2 295,192

419,712

-145,081

20,561

961 K 713191100RT9 m2 552,755

101 K 998713202 % 12 312,936

    721 - Zdravotní instalace
102 K 970051100R00 m 5,050

103 K 970051130R00 m 3,900

104 K 970100 ks 28,000

105 K 713463121 m 488,000

488,000

106 K 22-10 m 100,000

107 K 28-10 m 25,000

108 K 35-10 m 55,000

109 K 42-10 m 11,000

110 K 52-10 m 17,000

111 K 65-10 m 275,000

112 K 1005 m 5,000

113 K Sponky kus 200,000

114 K 721171914 kus 5,000

115 K 721171915 kus 5,000

116 K 721174042 m 6,000

814 780,50

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40

167,00 1 002,00

Izolace návleková 52-10 mm 24,00 408,00

Izolace návleková 65-10 mm 30,00 8 250,00

Izolace návleková 100-5 mm 80,00 400,00

Sponky pro izolaci 0,35 70,00

Potrubí z PVC propojení potrubí DN 75 230,00 1 150,00

Potrubí z PVC propojení potrubí DN 110 450,00 2 250,00

Prostupy přes střechu 750,00 21 000,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x

25,00 12 200,00

100+25+55+11+17+275+5

Izolace návleková 22-10 mm 10,50 1 050,00

Izolace návleková 28-10 mm 13,50 337,50

Izolace návleková 35-10 mm 15,30 841,50

Izolace návleková 42-10 mm 20,00 220,00

165,00 191 530,35

"2x20 mm"552,757*2*1,05

Montáž parozábrany na stěny s přelepením 
spojů vč. parotěsná zábrana

90,90 26 832,95

"obvodová stěna"(53,79+11,79)*2*3,20
-
(5,175*1,55*16+3,975*1,55+1,20*2,07+2,53*3,20
)
"ostění"2,00*0,20*35+3,20*0,20+5,175*0,20*5+1,
202*0,20+2,53*0,20

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

2,10 25 857,17

Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 1 500,00 7 575,00

Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 1 850,00 7 215,00

Položení separační fólie, včetně dodávky fólie 
PE

55,00 30 401,54

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,
50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12
6,05*2,525

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-
0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12
deska minerální izolační tuhá tl. 20 mm

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 68,00 37 587,48

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117 K 721174043 m 36,000

118 K 721174044 m 78,000

119 K 721174045 m 55,000

120 K 721194104 kus 4,000

121 K 721194105 kus 24,000

122 K 721194109 kus 4,000

123 K 722172413R00 m 55,000

124 K 7219001 T00 kus 20,000

125 K 1.3 kus 4,000

126 K 2 kus 3,000

127 K 3 kus 4,000

128 K 4 kus 5,000

129 K 5 kus 3,000

130 K 6 kus 1,000

131 K 721001 kus 3,000

132 K 721290111R00 m 175,000

133 K 722130234 m 44,000

134 K 722131915R00
soub
or

1,000

135 K 722131916R00
soub
or

2,000

136 K 722131935R00 kus 1,000

137 K 722174022 m 102,000

138 K 722174023 m 35,000

139 K 722174024 m 55,000

140 K 722174025 m 11,000

141 K 722174026 m 17,000

142 K 722174027 m 287,000

143 K 722182011 m 16,000

144 K 722182012 m 6,000

145 K 722182013 m 142,000

146 K 722182014 m 4,000

147 K 722182015 m 14,000

148 K 722182016 m 198,000

149 K 722190401R00 kus 51,000

150 K 722190403R00 kus 1,000

151 K 722190901R00 kus 3,000

152 K 722220111R00 kus 51,000

153 K 722239103R00 kus 4,000

154 M 551141280 kus 2,000

155 M 551172340 kus 1,000

156 K 42280914.A kus 1,000

157 K 722239106R00 kus 2,000

158 M 551141340 kus 2,000

159 K 722250133
soub
or

1,000

160 K 734261215R00 kus 2,000

161 K 734261218R00 kus 2,000

kohout kulový, DN 2" 1 100,00 2 200,00

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 
x 30 m celoplechový

7 800,00 7 800,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 1 250,00 500,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 2 500,00 1 000,00

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 152,00 7 752,00

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 100,00 400,00

kohout kulový, DN 1" 400,00 800,00

filtr závitový DN 1" 300,00 300,00

Klapka zpětná závitová 1'' pro rozvod vody 365,00 365,00

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 185,00 370,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 40 45,00 180,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 50 50,00 700,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 63 55,00 10 890,00

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 147,00 7 497,00

Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 180,00 180,00

Uzavření/otevření vodovodního potrubí při 
opravě

150,00 450,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 6,7 mm

430,00 4 730,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 50 x 8,4 mm

525,00 8 925,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 63 x 10,5 mm

670,00 192 290,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 20 30,00 480,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 25 35,00 210,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 32 40,00 5 680,00

Vsazení odbočky DN 40 850,00 850,00

Vsazení odbočky DN 50 1 300,00 2 600,00

Propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 438,00 438,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm

210,00 21 420,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm

265,00 9 275,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm

320,00 17 600,00

Hlavice větrací, střešní souprava DN75, 
kompletní

1 400,00 7 000,00

Hlavice větrací, střešní souprava DN110, 
kompletní

600,00 1 800,00

Přivzdušňovací ventil DN 50 1 250,00 1 250,00

Ukončení a zaslepení stávajícího odpadního 
potrubí

250,00 750,00

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 17,00 2 975,00

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 32

500,00 22 000,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

92,00 368,00

Potrubí z PPR, D 32/2,9 mm od VZT 242,50 13 337,50

Montáž odpadních prvků 200,00 4 000,00

Podomítková zápach.uzávěrka pro odvod 
kondenzátu, DN32

820,00 3 280,00

Vpust podlahová DN50/75/110 se svislým 
odtokem

1 600,00 4 800,00

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem,  bez el. 
ohřevu

1 950,00 7 800,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

182,00 6 552,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 70

245,00 19 110,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 100

535,00 29 425,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 50,00 200,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 62,00 1 488,00
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162 K 111 soub 1,000

163 K 722290226R00 m 551,000

164 K 722290234R00 m 551,000

165 K revize ks 1,000

166 K 725119110R00 kus 2,000

167 M 552817030 kus 2,000

168 K 725119125 kus 3,000

169 K 2.1.2 kus 2,000

170 K 3.1 kus 2,000

171 K 4.1 kus 2,000

172 K 6.1 kus 1,000

173 K 7 kus 1,000

174 K 8 kus 1,000

175 K 9 kus 1,000

176 K 10 kus 1,000

177 K 34 kus 1,000

178 K 725114921R00 kus 3,000

179 K 5.1 kus 2,000

180 K 11 kus 1,000

181 K 725129102 kus 2,000

182 K 37 kus 2,000

183 K 38 kus 2,000

184 K 39 kus 2,000

185 K 40 kus 1,000

186 K 725219101
soub
or

16,000

187 K 50/40 kus 16,000

188 K 14 kus 13,000

189 K 15 kus 13,000

190 K 18 kus 3,000

191 K 19 kus 3,000

192 K 725249106R00
soub
or

2,000

193 K 29 kus 2,000

194 K 725299101R00
soub
or

9,000

195 K 12 kus 1,000

196 K 13 kus 1,000

197 K 24 kus 3,000

198 K 27 kus 2,000

199 K 28 kus 2,000

200 K 725314290R00
soub
or

1,000

201 K 725319111
soub
or

1,000

202 K 725339111
soub
or

1,000

203 K 33 kus 1,000

204 K 35 kus 1,000

205 K 725800961R00 kus 46,000

206 K 725819402R00
soub
or

34,000

207 K Roh. 1/2x3/8 kus 34,000

208 K 725829101 kus 1,000

209 K 36 kus 1,000

210 K 725829111 kus 1,000

211 K 30 kus 1,000

212 K 32 kus 2,000Připojovací hadička flexi nerez 100,00 200,00

Montáž ventilu rohového 115,00 3 910,00

Roháček  1/2x3/8 Schell 125,00 4 250,00

Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a 
klasické

330,00 330,00

Baterie dřezová 150mm, kulaté ramínko 200mm 
chrom

1 500,00 1 500,00

Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 210,00 210,00

Baterie dřezová stojánková chrom 1 200,00 1 200,00

Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě 200,00 200,00

Montáž dřezu ostatních typů 450,00 450,00

Montáž výlevky 550,00 550,00

Konstrukce montážní pro výlevku s nádržkou 4 500,00 4 500,00

Výlevka 42,5x50 cm, závěsná vč.mřížky 2 550,00 2 550,00

Prodloužení K 263 G 1/2 50,00 2 300,00

Montáž koupelnových doplňků - držáků, madel 
ap

250,00 2 250,00

Madlo pevné invalidní délka 845mm, bílé 1 000,00 1 000,00

Madlo sklopné invalidní délka 845mm, bílé 1 500,00 1 500,00

Madlo pevné invalidní délka 550mm,bílé 750,00 2 250,00

Madlo sprchové invalidní 450x750mm 1 250,00 2 500,00

Sklopná sedačka do sprchy bílá 3 000,00 6 000,00

Sádrokarton prvek montážní pro umyvadlo 2 800,00 36 400,00

Umyvadlo 55x42 cm s otvorem 850,00 11 050,00

Sádrokarton prvek montážní pro umyvadlo 2 500,00 7 500,00

Umyvadlo zdravotní 64x55 cm s otvorem 
invalida

2 800,00 8 400,00

Montáž sprchového závěsu 175,00 350,00

Sprchový závěs 500,00 1 000,00

Sádrokarton universal prvek montážní pro 
pisoár, ovládáné splachování

4 300,00 8 600,00

Ovládání splachování pisoárů, ruční, bílá 1 500,00 3 000,00

Pisoár s radarovým splachovačem 8 520,00 17 040,00

Napájecí zdroj 230V AC/24V DC 1 200,00 1 200,00

Montáž umyvadla 562,00 8 992,00

Gumová manžeta 50/40 55,00 880,00

Klozet závěsný inval., hluboké splachování 3 920,00 3 920,00

Tlačítko ovládací, alpská bílá 1 200,00 1 200,00

Montáž klozetového sedátka 150,00 450,00

Sedátko s poklopem, bílá 500,00 1 000,00

Sedátko bez poklopu, antibakteriální 1 000,00 1 000,00

Montáž pisoáru s automatickým splachováním 1 500,00 3 000,00

Tlumící vložka na WC 200,00 400,00

Klozet závěsný, hluboké splachování 1 700,00 3 400,00

Sádrokarton prvek montážní pro klozet závěsný 5 760,00 5 760,00

Deska krycí pro nádržky 12 cm a 8 cm, plast 800,00 800,00

Ovládání splachování WC, ruční/pneumatické 
bílá

1 560,00 1 560,00

Tlumící vložka na WC 200,00 200,00

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 20,00 11 020,00

Revize hydrantu 550,00 550,00

Montáž splachovací nádrže Kombifix 720,00 1 440,00

montážní prvek pro závěsné WC ovládání 
zepředu, Duofix 

5 500,00 11 000,00

Montáž klozetových mís závěsných 615,00 1 845,00

Tlačítko ovládací, alpská bílá 1 200,00 2 400,00

Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M 1 650,00 1 650,00

Zkouška tlaku potrubí 15,00 8 265,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

213 K 725829131 kus 16,000

214 K 17 kus 13,000

215 K 22 kus 3,000

216 K 23 kus 3,000

217 M 551908250 kus 32,000

218 K 725849411 kus 5,000

219 K 25 kus 5,000

220 K 725849302R00 kus 5,000

221 K 26 kus 5,000

222 K 725869101R00 kus 16,000

223 K 16 kus 13,000

224 K 20 kus 3,000

225 K 21 kus 3,000

226 K 725869204R00 kus 1,000

227 K 31 kus 1,000

228 K Silikon kus 2,000

229 K 732429215
soub
or

1,000

230 K 97993211 kus 1,000

231 K I01832112 pár 1,000

232 K 767100 soub 1,000

233 K 767995101R00 kg 90,000

234 K 1.2 kus 1,000

235 K 2.2 soub 1,000

236 K 3.2 soub 1,000

237 K 4.2 soub 1,000

238 K 5.2 soub 1,000

239 K 6.2 hod 24,000

240 K 998721201a % 9 674,120

    731 - Ústřední vytápění

241 K 713463121 m 531,000

531,000

242 K 15-10 m 100,000

243 K 18-10 m 81,000

244 K 22-10 m 81,000

245 K 28-10 m 49,000

246 K 35-10 m 23,000

247 K 42-10 m 197,000

248 K Sponky kus 200,000

249 K Pipo-pouzdro soub 1,000

250 M 631546140 m 1,500

251 K 732111135 kus 1,000

252 K 732429215
soub
or

1,000

253 K 97924245 kus 1,000

254 K I01832112 pár 1,000

255 K 733194935R00 kus 2,000

256 K 733192935 m 1,000

647 693,55

Šroubení  k čerpadlu 350,00 350,00

Propojení-navaření na potrubí D 159 650,00 1 300,00

Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 
159

950,00 950,00

Sponky pro izolaci 0,35 70,00

Montáž izolace s Al polepem na rozdělovač 2 200,00 2 200,00

pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
159/50 mm

335,00 502,50

Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub 
ocelových bezešvých

3 850,00 3 850,00

Montáž čerpadla oběhového 450,00 450,00

Čerpadlo oběhové elektronické 1x230V PN10, 
m=2,198m3/h, H=3,5m

20 000,00 20 000,00

100+81+81+49+23+197

Izolace návleková 15-10 mm 12,00 1 200,00

Izolace návleková 18-10 mm 12,00 972,00

Izolace návleková 22-10 mm 15,50 1 255,50

Izolace návleková 28-10 mm 17,75 869,75

Izolace návleková 35-10 mm 18,50 425,50

Izolace návleková 42-10 mm 27,40 5 397,80

Doprava 5 000,00 5 000,00

Režijní náklady 5 000,00 5 000,00

Hygienický rozbor vody 1 500,00 1 500,00

Nepředvídatelné práce dle skutečnosti 320,00 7 680,00

Přesun hmot procentní pro ZTI 1,70 16 446,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x

22,00 11 682,00

Čerpadlo oběhové elektronické 180 1x230V 
nerez, m=1,5m3/h, H=4m

16 500,00 16 500,00

Šroubení  k čerpadlu 200,00 200,00

Montáž upevňovacího materiálu 4 500,00 4 500,00

Výroba kovových atypických konstrukcí do 5 kg 120,00 10 800,00

Podomítková zápach.uzávěrka pro odvod 
kondenzátu, DN32

815,00 815,00

Napuštění a vypuštění systému 2 000,00 2 000,00

Uzávěrka podomítková umyv.záp. DN40 550,00 1 650,00

Souprava připojovací 5/4" z plastu, bílá 280,00 840,00

Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 130,00 130,00

Sifon dřezový pr. 50 s nerezovou mřížkou pr. 70 
mm

200,00 200,00

Silikon 120,00 240,00

Montáž čerpadla oběhového 550,00 550,00

Montáž baterie sprchové nástěnné s 
nastavitelnou výškou sprchy

375,00 1 875,00

Baterie sprchová 150mm bez příslušenství 
chrom

1 200,00 6 000,00

Montáž držáku sprchy 350,00 1 750,00

Sprchová souprava (sprcha,hadice,tyč 60cm) 
chrom

750,00 3 750,00

Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 150,00 2 400,00

Sifon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, 
DN40

120,00 1 560,00

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 
ostatní typ

210,00 3 360,00

Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání 
chrom

1 120,00 14 560,00

Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání 
chrom

1 120,00 3 360,00

Páka lékařská pro baterie 450,00 1 350,00

flexi ohebná hadička k baterii 58,00 1 856,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

257 K 733193935 kus 2,000

258 K 733223102 m 388,000

259 K 733223103 m 81,000

260 K 733223104 m 81,000

261 K 733223105 m 49,000

262 K 733223106 m 23,000

263 K 733223107 m 197,000

264 K 7330001 soub 1,000

265 K 733224222 kus 72,000

266 K 733224227 kus 2,000

267 K 733291101 m 622,000

622,000

268 K 733291102 m 197,000

269 K 111 soub 1,000

270 K 734209103 kus 2,000

271 M IVA502040 kus 2,000

272 K 734209113 kus 72,000

273 M hei0352-02.000 kus 36,000

274 M hei3711-02.000 kus 36,000

275 K 734209117R00 kus 1,000

276 M 42280916.A kus 1,000

277 K 734209124 kus 1,000

278 M 11601100 kus 1,000

279 K 734242416 kus 1,000

280 K 734261215R00 kus 3,000

281 K 734261217R00 kus 4,000

282 K 734291123 kus 4,000

283 K 734291246 kus 1,000

284 K 734291951 kus 36,000

285 M 55137304.A kus 36,000

286 K 734292715 kus 1,000

287 K 734292717 kus 4,000

288 K 734411118 kus 2,000

289 K 734419111R00 kus 2,000

290 K 734421101 kus 3,000

291 K 734494217 kus 2,000

292 K 735000912 kus 36,000

293 K 735159110 kus 28,000

294 M 484570160 kus 2,000

295 M 484569800 kus 2,000

296 M 484569820 kus 4,000

297 M 484569840 kus 20,000

298 K 735159120 kus 7,000

těleso otopné deskové V500L1000 mm 2 500,00 10 000,00

těleso otopné deskové V500L1400 mm 3 150,00 63 000,00

Montáž otopných těles panelových jednořadých 
délky do 2340 mm

300,00 2 100,00

Tlakoměr 1 350,00 4 050,00

Návarek s trubkovým závitem G 6/4 220,00 440,00

Vyregulování ventilu nebo kohoutu 
dvojregulačního s termostatickým ovládáním

95,00 3 420,00

Montáž otopných těles panelových jednořadých 
délky do 1500 mm

350,00 9 800,00

těleso otopné deskové V500 L400 mm 1 560,00 3 120,00

těleso otopné deskové V500 L800 mm 2 210,00 4 420,00

Montáž hlavice ručního a termostatického 
ovládání

80,00 2 880,00

Hlavice termostatická M30 6-28°C 300,00 10 800,00

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

435,00 435,00

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

850,00 3 400,00

Teploměr 392,00 784,00

Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a 
jímkou

158,00 316,00

Ventil směšovací 3-cestný DN 20, Kvs 6,3 1 350,00 1 350,00

Klapka závitová zpětná G 6/4 PN 16 700,00 700,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 1 230,00 690,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 6/4 650,00 2 600,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 
110°C závitový

195,00 780,00

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

745,00 745,00

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 72,00 5 184,00

Šroubení uzavíratelné DN 15 - přímé 230,00 8 280,00

Termostatický ventil DN 15 345,00 12 420,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 155,00 155,00

Klapka zpětná závitová 6/4'' pro rozvod vody 750,00 750,00

Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 200,00 200,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 
přípojky z trubek měděných D 42x1,5

380,00 760,00

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 12,00 7 464,00

388+81+81+49+23

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 16,50 3 250,50

Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M 3 500,00 3 500,00

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 
1/2

50,00 100,00

Automat.odvzdušňovací ventil DN 15 220,00 440,00

Potrubí měděné  D 22x1 303,00 24 543,00

Potrubí měděné  D 28x1,5 445,00 21 805,00

Potrubí měděné D 35x1,5 561,00 12 903,00

Potrubí měděné  D 42x1,5 675,00 132 975,00

CU přechody dle skutečnosti 3 500,00 3 500,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 
přípojky z trubek měděných D 15x1

72,00 5 184,00

Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 
159

1 100,00 2 200,00

Potrubí měděné D 15x1 230,00 89 240,00

Potrubí měděné D 18x1 264,00 21 384,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

299 M 484569860 kus 7,000

300 K 48441500 sada 35,000

301 K 735164522 kus 1,000

302 M 735171315R00 kus 1,000

303 K 735191905 kus 36,000

304 K 735156910R00 kus 36,000

305 K 767100.1 soub 1,000

306 K 767995101R00 kg 63,000

307 K 783426760R00 m 2,000

308 K 783614673 m 116,000

116,000

309 K 7990001 soub 1,000

310 K 7990002 soub 1,000

311 K 7990003 hod 24,000

312 K 7990004 soub 1,000

313 K 7990005 soub 1,000

314 K 7990006 hod 24,000

315 K 998733201a % 7 955,000

    741 - Elektroinstalace - MaR
316 K Pol269 ks 1,000

317 K Pol270 ks 1,000

318 K Pol271 ks 1,000

319 K Pol272 m 3,000

320 K Pol273 m 2,000

321 K Pol274 ks 10,000

322 K Pol275 ks 10,000

323 K Pol276 ks 2,000

324 K Pol277 ks 1,000

325 K Pol278 ks 1,000

326 K Pol279 ks 8,000

327 K Pol280 ks 8,000

328 K Pol281 ks 1,000

329 K Pol282 ks 1,000

330 K Pol283 Ks 1,000

331 K Pol284 Ks 1,000

332 K Pol285 Ks 2,000

333 K Pol286 Ks 1,000

334 K Pol287 Ks 1,000

335 K Pol288 Ks 2,000

336 K Pol289 Ks 6,000

337 K Pol290 ks 1,000

338 K Pol291 ks 1,000

339 K Pol292 ks 1,000

340 K Pol293 ks 1,000

341 K Pol294 ks 84,000

342 K Pol295 ks 4,000

343 K Pol296 ks 8,000

344 K Pol297 ks 5,000

345 K Pol298 ks 3,000

332 377,59

Vývodka s maticí - Pg11 8-10 mm 39,38 196,90

Vývodka s maticí - Pg16 12-14 mm 41,80 125,40

Ovládač otočný - 3 polohy, 2Z 634,70 634,70

Spínač, 32A, IP00 - 3 patra, 6 kontaktů 1 001,00 1 001,00

Hlídací relé - 3x230VAC+N, kontrola sledu, 
výpadku fází a nulového vodiče

1 148,40 1 148,40

1,5mm2,  Řadová svornice 16,05 1 348,12

4mm2, Řadová svornice 21,78 87,12

Vývodka s maticí - Pg9 6-8 mm 37,07 296,56

1,6A/D-1 Jistič 1-pólový 347,96 695,93

25A/B-3 Jistič 3-pólový 1 082,76 1 082,76

16A/B-3 Jistič 3-pólový 989,26 989,26

Odpínač válcových pojistek 3fázový 726,00 1 452,00

4A gG Pojistková vložka 46,64 279,84

Signálka s LED, 230.....240V, bílá 505,56 505,56

Relé 2 přep.kontakty, 12A, do patice - 24Vst, 
42mA

164,26 1 314,10

Patice na DIN lištu pro relé - relé 2P/12A 229,72 1 837,79

Stykač 3-pól.střídavý - 25A, ovl.nap.230Vst 995,50 995,50

Polovodičový stykač třípólový 3x400V/3x20A - 
ovl.napětí 24-230VAC/DC

4 866,08 4 866,08

6A/B-1 Jistič 1-pólový 347,96 347,96

4A/B-1 Jistič 1-pólový 347,96 347,96

Lišta DIN-EN50022 - výška 7,5 mm 136,58 273,15

Řadová svornice pojistková 67,12 671,22

Trubičková pojistka přístrojová 0,001A až 4A 7,76 77,55

Transformátor 1-fáz. IP00 - 80VA,230/24V 746,81 1 493,62

Předpěťová ochrana s VF-filtrem pro MaR, lišta 
DIN 35 mm, plastová krabička třída 2, 6A

2 042,70 2 042,70

Zásuvky soklové s ochrann kolíkem, 3 svorky. 362,11 362,11

Nepředvídatelné práce dle skutečnosti 330,00 7 920,00

Přesun hmot procentní pro ÚT 3,00 23 865,00

skříň IP43   600x1000x250 9 790,00 9 790,00

ventilátor s filtrem , 150 m3/h, IP 54 2 326,50 2 326,50

mřížka s filtrem 250x250 1 298,00 1 298,00

Žlab perforovaný 60x40,otvor 8mm 127,79 383,36

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 150 mm

50,00 5 800,00

66+50

Sekací a vrtací práce 5 500,00 5 500,00

Napuštění a vypuštění systému 1 500,00 1 500,00

Topná zkouška dle ČSN 06 03 10 330,00 7 920,00

Doprava 5 000,00 5 000,00

Režijní náklady 5 000,00 5 000,00

Těleso trubkové 1820.750 3 300,00 3 300,00

Odvzdušnění otopných těles 53,00 1 908,00

Tlakové zkoušky otopných těles 125,00 4 500,00

Montáž upevňovacího materiálu 4 000,00 4 000,00

Výroba kovových atypických konstrukcí do 5 kg 126,00 7 938,00

Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní 100,00 200,00

těleso otopné deskové V500L1800 mm 3 800,00 26 600,00

Konzola navrtávací 15/120 80,00 2 800,00

Montáž otopného tělesa trubkového na stěny 
výšky tělesa přes 1340 mm

400,00 400,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

346 K Pol299 ks 1,000

347 K Pol274 ks 1,000

348 K Pol275 ks 1,000

349 K Pol279 ks 2,000

350 K Pol280 ks 2,000

351 K Pol285 Ks 2,000

352 K Pol293 ks 1,000

353 K Pol294 ks 84,000

354 K Pol296 ks 1,000

355 K Pol297 ks 2,000

356 K Pol298 ks 2,000

357 K Pol300 ks 3,000

358 K Pol301 ks 3,000

359 K Pol302 ks 1,000

360 K Pol303 ks 1,000

361 K Pol304 ks 2,000

362 K Pol305 ks 2,000

363 K Pol306 ks 2,000

364 K Pol307 ks 1,000

365 K Pol308 ks 1,000

366 K Pol309 ks 1,000

367 K Pol310 ks 1,000

368 K Pol311 ks 24,000

369 K Pol312 ks 24,000

370 K Pol313 ks 1,000

371 K Pol314 ks 1,000

372 K Pol315 ks 1,000

373 K Pol316 ks 1,000

374 K Pol308 ks 1,000

375 K Pol311 ks 7,000

376 K Pol317 ks 7,000

377 K Pol318 ks 1,000

378 K Pol321 m 60,000

379 K Pol322 m 30,000

380 K Pol323 m 75,000

381 K Pol324 m 15,000

382 K Pol325 m 20,000

383 K Pol326 m 10,000

384 K Pol327 m 20,000

Kabel silový vnitřní-J 4x2,5 mm, pevně 57,05 570,46

Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2, 
pevně

41,36 827,20

Konfigurace a dynamizace grafického SW 17 600,00 17 600,00

Kabel sdělovací vnitřní 1x2x0,8 mm, pevně 35,62 2 137,08

Kabel sdělovací vnitřní 2x2x0,8 mm, pevně 38,43 1 153,02

Kabel sdělovací vnitřní 4x2x0,8 mm, pevně 48,99 3 674,55

Kabel silový vnitřní 0 2x1,5 mm, pevně 37,49 562,32

Kabel silový vnitřní-J 4x1,5 mm, pevně 46,85 936,98

52

Reg.ventil třícestný směš. dle ISO 228, PN 16, 
DN 20, kv 6,3

4 155,80 4 155,80

Elektrický ponon - proporcionální regulace 0-10 
V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.

9 881,30 9 881,30

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM; ************

Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO 
(konfigurovatelné výstupy), 24 VAC - interní 
displej

31 863,70 31 863,70

Uživatelský software 550,00 3 850,00

Test 1: 1 550,00 3 850,00

Rozšiřující modul 24VAC - 8 DI a 8 DO 14 148,20 14 148,20

Modul předpěťové ochrany - datová s induktivní 
vazební impedancí 100uH

1 716,00 1 716,00

Uživatelský software 550,00 13 200,00

Test 1:1 550,00 13 200,00

Konfigurace a dynamizace grafického 
dispečerského software

4 785,00 4 785,00

T1,T2,T3

Snimač teploty Pt1000, typ: příložný 1 534,50 1 534,50

Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 
mbar

1 797,40 3 594,80

P3.1,P3.2

Převodník diferenčního tlaku 0 až 2500 Pa, 0 až 
10 V

5 469,20 10 938,40

K3.1,K3.2

El.pohon s vratnou pružinou - 8Nm, 24V AC/DC, 
2 bod. ovládání

4 086,50 8 173,00

K3.3

Servopohon 24V AC/DN, 8Nm - 30sec, 
proporcionální řízení 0-10V

4 053,50 4 053,50

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM; ************

Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO 
(konfigurovatelné výstupy), 24 VAC - interní 
displej

31 863,70 31 863,70

Vývodka s maticí - Pg16 12-14 mm 41,80 83,60

Snímač teploty Pt1000, typ: tyč, 192mm 1 340,90 4 022,70

Příruba pro VZT potrubí, nerez + mosaz 369,60 1 108,80

T3.4

Snímač teploty Pt1000, typ: kabelový 2m 888,80 888,80

Drzák teploměru prostororový 319,00 319,00

dP3.1,dP3.2

Patice na DIN lištu pro relé - relé 2P/12A 229,72 459,45

1,6A/D-1 Jistič 1-pólový 347,96 695,93

Hlídací relé - 3x230VAC+N, kontrola sledu, 
výpadku fází a nulového vodiče

1 148,40 1 148,40

1,5mm2,  Řadová svornice 16,05 1 348,12

Vývodka s maticí - Pg9 6-8 mm 37,07 37,07

Vývodka s maticí - Pg11 8-10 mm 39,38 78,76

Vývodka s maticí - Pg21 15-17 mm 49,17 49,17

Řadová svornice pojistková 67,12 67,12

Trubičková pojistka přístrojová 0,001A až 4A 7,76 7,76

Relé 2 přep.kontakty, 12A, do patice - 24Vst, 
42mA

164,26 328,53

Strana 17 z 43



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

385 K Pol328 m 20,000

386 K Pol329 m 10,000

387 K Pol330 m 20,000

388 K Pol331 m 5,000

389 K Pol332 m 10,000

390 K Pol333 ks 10,000

391 K Pol334 ks 25,000

392 K Pol335 ks 15,000

393 K Pol336 ks 14,000

394 K Pol337 ks 10,000

395 K Pol338 ks 6,000

396 K Pol339 ks 10,000

397 K Pol340 m 2,000

398 K Pol341 m 15,000

399 K Pol342 ks 3,000

400 K Pol343 t 0,100

401 K Pol344 hod 14,000

402 K Pol345 hod 21,000

403 K Pol346 hod 4,000

404 K Pol347 hod 11,000

405 K Pol348 hod 27,000

406 K Pol349 hod 10,000

407 K Pol350 hod 11,000

408 M Pol351 soub 1,000

409 K 998741202a % 2 662,530

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

410 K Pol98 hod 12,000

411 K Pol99 ks 1,000

412 K Pol100 ks 1,000

413 K Pol101 ks 2,000

414 K Pol102 ks 1,000

415 K Pol103 ks 2,000

416 K Pol104 ks 20,000

417 K Pol105 ks 20,000

418 K Pol106 ks 4,000

419 K Pol107 ks 4,000

420 K Pol108 ks 3,000

421 K Pol109 hod 20,000

422 K Pol110 m 950,000

423 K Pol111 m 260,000

424 K Pol112 m 60,000

425 K Pol113 m 40,000

2 078 584,04

Kabel PH 120R 10x2x0,8 89,25 5 355,00

Kabely PH 120R 3x1,5 přívod pro napájení 
ústředny EPS a pomocného zdroje

59,85 2 394,00

Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s 
oddělovačem

2 205,00 8 820,00

Skříň tlačítkového hlásiče červená 630,00 2 520,00

Siréna - červená nízké provedení 2 047,50 6 142,50

Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, 
koordinační práce

420,00 8 400,00

Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 21,00 19 950,00
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS pro 
ovládání zařízení, linku V/V modulů a 
akustickou signalizaci

51,45 13 377,00

Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a 
ovládání zařízení

3 517,50 3 517,50

Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 787,50 1 575,00

Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 
5A/24VDC 28Ah EN 54-4

9 502,50 9 502,50

Akumulátor 12V / 24 Ah 1 995,00 3 990,00

Hlásič požáru opticko-kouřový 1 312,50 26 250,00

Patice pro hlásiče 651,00 13 020,00

Provedení revizních zkoušek dle CSN 331500 - 
evizni technik

495,00 5 445,00

Podružný materiál

Podružný materiál 16 830,00 16 830,00

Podružný materiál

Přesun hmot procentní pro MaR 2,00 5 325,06

Ústředna EPS - stávající systém ESSER IQ8 
Control: Práce spojené úpravou programu 
ústředny, začleněním nových rozvodů ke 
stávající lince, programování, oživení a 
odzkoušení

735,00 8 820,00

Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a 
ovládání zařízení

5 197,50 5 197,50

Priprava ke komplexni zkousce 550,00 7 700,00

Zkusebni provoz 550,00 11 550,00

Zauceni obsluhy 880,00 3 520,00

Zabezpeceni pracoviste 550,00 6 050,00

Dodavatelská výrobní dokumentace 660,00 17 820,00

Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi 550,00 5 500,00

Ukončení kabelů páskou 8x1 mm2 202,40 1 214,40

Ukončení kabelů smršťovací záklepkou do  4x10  
mm2

53,32 533,17

Vodič pro pospojování a uzemnění VZT dílů CY 
SVAZEK

104,06 208,12

Ocelový pásek pozinkovaný FeZn30x4 (0,95 
kg/m), pevně

129,10 1 936,44

Krabicová rozv. z termoplastu, 4xvývodka G49 
(d 7-14 mm), IP43 - šedá do 4 mm2,svorkovnice

139,07 417,22

Likvidace odpadu - odpadní  materiál 1 320,00 132,00

 Kabelový žlab FeZn vč.dílů a příslušenství (bez 
přepážek) - 125 / 50 S víkem

284,31 2 843,06

Nosník žlabu šíře 125mm 72,44 724,35

Vstřelování hřebu - Typ A D 6-10mm 46,60 1 164,90

Zapojení stínění pláště kabelu 44,53 667,92

Ukončení kabelů páskou 2x1 mm2 84,44 1 182,10

Ukončení kabelů páskou 4x1 mm2 145,51 1 455,08

Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6 mm2,, 
pevně

45,96 919,16

Kabel stíněný - JYTY-O 2x1 mm, pevně 37,08 370,81

Kabel stíněný JYTY-O 4x1 mm, pevně 41,69 833,80

TRUBKA EL.OCEL. ZÁVITOVANÁ D23 170,23 851,13
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

426 K Pol114 ks 600,000

427 K Pol115 ks 600,000

428 K Pol116 m 400,000

429 K Pol117 m 210,000

430 K Pol118 m 60,000

431 K Pol119 ks 45,000

432 K Pol120 ks 28,000

433 K Pol121 ks 12,000

434 K Pol122 ks 30,000

435 K Pol123 ks 42,000

436 K Pol124 ks 4,000

437 K Pol125 m 160,000

438 K Pol126 ks 4,000

439 K Pol127 ks 4,000

440 K Pol128 ks 1,000

441 K Pol129 hod 20,000

442 K Pol130 ks 24,000

443 K Pol131 ks 1,000

444 K Pol132 ks 1,000

445 K Pol133 hod 12,000

446 K Pol134 ks 2,000

447 K Pol135 ks 20,000

448 K Pol136 ks 20,000

449 K Pol137 ks 10,000

450 K Pol109.1 hod 20,000

451 K Pol138 m 590,000

452 K Pol114.1 ks 1 200,000

453 K Pol115.1 ks 1 200,000

454 K Pol139 ks 26,000

455 K Pol140.1 ks 5,000

456 K Pol141.1 ks 24,000

457 K Pol142 m 120,000

458 K Pol128.1 ks 1,000

459 K Pol129.2 hod 18,000

460 K Pol143 ks 1,000

461 K Pol144 ks 1,000

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 
zařízení

3 150,00 3 150,00

Oživení, nastavení a konfigurace systému 3 150,00 3 150,00

Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí 110,25 2 866,50

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 
odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)

1 575,00 7 875,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 
50x50mm

420,00 10 080,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 
50mm, šíře do 100mm

131,25 15 750,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 
hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 
pásky)

5 250,00 5 250,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 5 670,00

Montážní krabice pro reproduktory 99,75 1 995,00

Regulátor hlasitosti, NUCENÝ POSLECH, pro 3 i 4 
žilový rozvod

945,00 9 450,00

Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, 
koordinační práce

315,00 6 300,00

Kabel PH 120R 5x1,5 63,00 37 170,00

Požární kabelová příchytka (pro kabely s 
funkční odolností při požáru)

17,85 21 420,00

Požární kotva pro uchycení příchytky 21,00 25 200,00

Zkouška hlásiče 94,50 2 268,00

Uvedení do trv. provozu - ústředna 
(programování, ožiivení, odzkoušení)

15 750,00 15 750,00

Výchozí revize 5 250,00 5 250,00
Stávající ústředna rozhlasu: Připojení linky 
rozhlasu ke stávajícímu rozvodu rozhlasu, 
vyhledání stávajícího vedení rozhlasu, následné 
napojení nové linky, úprvy v ústředně, zpětné 
oživení systému

735,00 8 820,00

Reproduktor nástěnný, do venkovního prostředí, 
certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, EVAC 
svorkovnice

1 522,50 3 045,00

Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 
54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice

1 207,50 24 150,00

Prostupy mezi podlažími - průraz stropem 420,00 1 680,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 
50mm, šíře do 50mm

105,00 16 800,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 
minut

1 575,00 6 300,00

Stávající hlásičové linka: vyhledání vývodu 
stávající hlásičové linky, svorkování nových 
rozvodů vřešených prostorech, ochrana 
stávajícího vedení před poškozením, znovu 
zapojení, oživení nové (rozšířené stávající) 
hlásičové linky

1 050,00 4 200,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 
hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 
pásky)

5 250,00 5 250,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 6 300,00

Trubka PVC 36 p.o. 46,20 2 772,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 2 551,50

Krabice KO 97 p.o. 105,00 2 940,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 1 575,00

Keramické sorkovnice (spojkování požárních 
kabelů)

45,15 1 354,50

Průraz zdivem, síla stěny do 80cm 420,00 17 640,00

Požární kabelová příchytka (pro kabely s 
funkční odolností při požáru)

17,85 10 710,00

Požární kotva pro uchycení příchytky 21,00 12 600,00

Trubka PVC 16 p.o. 39,90 15 960,00

Trubka PVC 23 p.o. 42,00 8 820,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

462 K Pol145.1 ks 1,000

463 K Pol146 ks 5,000

464 K Pol147 ks 5,000

465 K Pol148 ks 5,000

466 K Pol149 ks 10,000

467 K Pol150 ks 2,000

468 K Pol151 ks 1,000

469 K Pol152 ks 1,000

470 K Pol153 m 300,000

471 K Pol154 m 300,000

472 K Pol155 m 100,000

473 K Pol156 ks 18,000

474 K Pol157 m 260,000

475 K Pol140.2 ks 5,000

476 K Pol141.2 ks 14,000

477 K Pol129.3 hod 16,000

478 K Pol143.1 ks 1,000

479 K Pol144.1 ks 1,000

480 K Pol145.2 ks 1,000

481 K Pol158 ks 1,000

482 K Pol159 ks 1,000

483 K Pol160 ks 5,000

484 K Pol161 ks 2,000

485 K Pol162 ks 9,000

486 K Pol163 ks 110,000

487 K Pol164 ks 2,000

488 K Pol165 ks 57,000

489 K Pol166 ks 2,000

490 K Pol167 ks 16,000

491 K Pol168 ks 16,000

492 K Pol169 ks 4,000

493 K Pol170 ks 2,000

Optické spojky SC-SC 33,60 537,60

Optický PatchCord SC-SC 262,50 4 200,00

Mediakonvertor - mninGBIC, FO/RJ45 1 260,00 5 040,00

Ukládací police do RACK orzvaděče 493,50 987,00

Patch panel 25xRJ45 cat.3 - zakončení 
metalického propoje do hlavnícho rozvaděče

1 869,00 3 738,00

Vyvazovací panel 1U 315,00 2 835,00

Patch kabel cat.6 57,75 6 352,50

Rozvodný panel 5x230V 714,00 1 428,00
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny 
(komplet - krabička, keystone, rámeček, 
maska)

267,75 15 261,75

Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, 
čelo vany, pigtail) zakončení optické přípojky

2 677,50 5 355,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 
zařízení

3 150,00 3 150,00

Oživení, nastavení a konfigurace systému 5 250,00 5 250,00

Revize systému 3 150,00 3 150,00

RACK 19" 42 U, 800x600, stojanový 10 374,00 10 374,00

Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat 2 625,00 2 625,00

Patch panel 24xRJ45 cat.6 2 289,00 11 445,00

Kabel KOAX 75 Ohm, propoj pro přípravu 
ozvučení

28,35 2 835,00

Krabice se svorkovnicí 36,75 661,50

Reproduktorový kabel stíněný 54,60 14 196,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 
odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)

1 575,00 7 875,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 
50x50mm

420,00 5 880,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 5 040,00

Reprosoustava dvoupásmová: 60 / 30 / 15 / 3W 
@ 100V, bílá, venkovní, bass-reflex, velikost 
měniče 8"+1", vyzařování H 110° x V 100°, 
součástí dodávky montážní úchyt s možností 
natáčení podle 2 os, adaptér pro změnu 
vyzařovacího úhlu pro výškovou hornu

5 145,00 51 450,00

Reprosoustava dvoupásmová - aktivní: 120 / 200 
W, 116 dB SPL max., 50 – 20 000 Hz, 10” bas. 
rep., 25 mm driver, aktivní, vč. podstavce

11 550,00 23 100,00

Zesilovač pro indukční smyčku: pro prostory do 
1000m2, 4 audio vstupy, sluchátkový výstup

16 695,00 16 695,00

Konferenční systém - interkom 1+16: 16x 
náhlavní sada sluchátek s mikroffonem, 
připojovací matice, kompletní systém, SW 
správa z PC

269 500,00 269 500,00

Kabel CYKY 4x1,5 v trubce 40,95 12 285,00

Kabel CYKY 7x1,5 v trubce - ind. Smyčka 47,25 14 175,00

Revize systému 3 150,00 3 150,00

Mixážní zesilovač:  120W do 4 ohmů nebo 100V 
výstupu, 1 alarmní linkový vstup, 2 mikrofonní / 
linkové vstupy, 1 vstup pro mikrofonní stanici, 4 
linkové vstupy, 4 stupně priority, vestavěný 
gong, napájení 230V.

14 700,00 73 500,00

Mikrofon bezdrátový, kompletní, ruční vč. 
základny

8 295,00 41 475,00

Mikrofon bezdrátový, kompletní, náhlavní sada 
vč. základny

6 195,00 30 975,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

494 K Pol171 hod 12,000

495 K Pol172.1 hod 30,000

496 K Pol173 m 13 200,000

497 K Pol174 m 100,000

498 K Pol175 m 30,000

499 K Pol176 m 100,000

500 K Pol177 m 680,000

501 K Pol178 m 520,000

502 K Pol179 m 360,000

503 K Pol180 m 180,000

504 K Pol181 m 180,000

505 K Pol119.1 ks 95,000

506 K Pol120.1 ks 42,000

507 K Pol182 ks 22,000

508 K Pol183 ks 12,000

509 K Pol126.1 ks 8,000

510 K Pol184 ks 35,000

511 K Pol185 ks 25,000

512 K Pol142.1 m 300,000

513 K Pol186 ks 3,000

514 K Pol187 hod 20,000

515 K Pol188 ks 1,000

516 K Pol129.4 hod 30,000

517 K Pol189 ks 114,000

518 K Pol190 hod 15,000

519 K Pol191 ks 16,000

520 K Pol192 ks 1,000

521 K Pol132.1 ks 1,000

522 K Pol193 ks 1,000

523 K Pol194 ks 1,000

524 K Pol195 ks 1,000

525 K Pol196 hod 2,000

526 K Pol109.2 hod 2,000

527 K Pol197 m 120,000

528 K Pol198 m 100,000

529 K Pol199 m 80,000

530 K Pol200 ks 4,000

531 K Pol184.1 ks 1,000

Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, 
koordinační práce

315,00 630,00

Kabel KOAX 75 Ohm 28,35 3 402,00

Kabel CYSY 2x1,5 26,25 2 625,00

Trubka PVC 23 mm p.o. 42,00 3 360,00

Krabice KO 97 p.o. 105,00 420,00

Průraz zdivem, síla zdi do 60cm 420,00 420,00

Kontrola optického vedení 840,00 840,00

Výchozí revize 3 150,00 3 150,00
Barevná analogová kamera, 700 řádků, IR 
přísvit, režin DEN / NOC - připojení ke 
stávajícímu záznamovému zařízení

2 310,00 2 310,00

Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, 
rozměry: ?135mm

147,00 147,00

Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na 
roh

945,00 945,00

Stávající záznamové zařízení: úpravy v zařízení 
pro připojení nové kamery, znouoživení a 
ozkoušení

367,50 735,00

Trasa propoje rozvaděčů: Práce spojené s 
rozebráním a zpětným složením podhledů v 
trase 2.NP ke stávajícmu serveru, ochaně 
stávajících vedení proti poškození, případné 
drobné úpravy stávajícího vedení

367,50 7 350,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 
hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 
pásky)

5 250,00 5 250,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 9 450,00

Měření a kontrola met.vedení 52,50 5 985,00

Uvedení zařízení do provozu a připojení 315,00 4 725,00

Svařovaní optického vlákna 210,00 3 360,00

Krabice KT 250 p.o. 367,50 4 410,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 
minut

1 575,00 12 600,00

Průraz zdivem, síla zdi do 60cm 420,00 14 700,00

Průraz zdivem, síla zdi do 100cm 525,00 13 125,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 
50mm, šíře do 100mm

105,00 31 500,00

Průraz pro stoupací vedení mezi páteřními 
trasami, 100x100mm, průraz vedený pod 
omítkou ve stěně

630,00 1 890,00

Trubka PVC 29mm p.o. 46,20 16 632,00

Trubka PVC 36mm p.o. pro společně trasy pod 
omítkou, stupačky a páteřní trubkové rozvody

51,45 9 261,00

Žlab ocelový 125/50, vč. víka, upev. Mat., 
kompl

341,25 61 425,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 5 386,50

Krabice KO 97 p.o. 105,00 4 410,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 2 887,50

Kabel UTP 4p.cat.6 13,65 180 180,00

Kabel SYKFY 25x2x0,5 46,20 4 620,00

Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení 26,25 787,50

Optický kabel SM 9/125, 8 vláken 22,05 2 205,00

Trubka PVC 16mm p.o. 39,90 27 132,00

Trubka PVC 23mm p.o. 42,00 21 840,00

Stávající RACK rozvaděč SERVER: práce spojené 
s reorganizací a úpravou stávajících rozvodů v 
rozvaděči pro osazení optické vany a ISDN patch 
panelu 25xRJ45 od optického a metalického 
propoje rozvaděčů pro zajištní příodu datové a 
telefonní konektivity

420,00 5 040,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 9 450,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

532 K Pol185.1 ks 2,000

533 K Pol129.5 hod 4,000

534 K Pol201 ks 1,000

535 K Pol189.1 ks 1,000

536 K Pol202 ks 1,000

537 K Pol203 ks 1,000

538 K Pol204 ks 3,000

539 K Pol205 ks 1,000

540 K Pol172.2 hod 12,000

541 K Pol206 m 150,000

542 K Pol207 m 150,000

543 K Pol208 m 100,000

544 K Pol199.1 m 30,000

545 K Pol119.2 ks 18,000

546 K Pol120.2 ks 9,000

547 K Pol184.2 ks 12,000

548 K Pol209 m 60,000

549 K Pol126.2 ks 3,000

550 K Pol129.6 hod 9,000

551 K Pol210 ks 1,000

552 K Pol211 ks 1,000

553 K Pol132.2 ks 1,000

554 K Pol212 ks 1,000

555 K Pol213 ks 1,000

556 K Pol214 ks 1,000

557 K Pol215 ks 1,000

558 K Pol216 ks 1,000

559 K Pol217 ks 2,000

560 K Pol218 ks 2,000

561 K Pol219 ks 4,000

562 K Pol220 ks 2,000

563 K Pol221 ks 4,000

564 K Pol172.3 hod 4,000

565 K Pol222 m 350,000

566 K Pol223.1 m 60,000

567 K Pol224 m 30,000

568 K Pol225 ks 8,000Krabice KU68 p.o. 56,70 453,60

Rozbočovač 6x 262,50 525,00

F-konektory 16,80 67,20

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 1 260,00

Koax kabel 75? 28,35 9 922,50

Trubka PVC 23mm p.o. 42,00 2 520,00

Trubka PVC 29mm p.o. 46,20 1 386,00

Domovní zesilovač DVB-T 3 vstupy/2 výstupy , 
Zesílení = 35 ± 1,0 dB (BI/BIII), 25 ± 1,0 dB 
(FM), 42 ± 2,0 dB (UHF vstupy)

1 050,00 1 050,00

Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, 
D=40mm

803,25 803,25

Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení 
stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 
betonovými patkami

7 350,00 7 350,00

Stávající anténní stožár STA vč. kotvení: 
Odpojení a demontáž stávajících antén, 
dočasné přeložení kabeláže do provizorní pozice 
po dobu výstavby, připojení antén, oživéní a 
měření signálu. Po provedení stavebních prací 
zpětné přeložení anténního stožár s

3 150,00 6 300,00

Výložné ráhno, 2 ramena 378,00 756,00

Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, 
krabička, rámeček, kryt zásuvky)

409,50 1 638,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 2 835,00

Oživení, nastvení a konfigurace zařízení 2 100,00 2 100,00

Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 050,00 1 050,00

Výchozí revize 1 050,00 1 050,00

Plechová rozvodná skříň 1 785,00 1 785,00

Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 525,00 525,00

Trubka PVC 23 mm p.o. 42,00 1 260,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 1 020,60

Krabice KO 97 p.o. 105,00 945,00

Průraz zdivem, síla zdi do 60cm 420,00 5 040,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 
50mm, šíře do 500mm

105,00 6 300,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 
minut

1 575,00 4 725,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Souprava pro signalizaci  - nouz. tlačítko, 
šňůrový spínač, signal. světlo, bzučák, kontrolní 
modul, kompletní

16 000,00 48 000,00

Poplachová souprava pro signalizaci nouze pro 
přerušení stavebních prací: 1x napájecí zdroj, 
1x poplachová siréna - houkačka, 1x zábleskový 
maják pro optickou signalizaci, spouštěcí 
tlačítko)

17 000,00 17 000,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 3 780,00

Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 21,00 3 150,00

Kabel CYSY 2x1,5 26,25 3 937,50

Trubka PVC 16 mm p.o. 39,90 3 990,00

Průraz zdivem, síla zdi do 100cm 525,00 1 050,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 1 260,00

Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, 
odzkoušení)

525,00 525,00

Měření a kontrola met.vedení 105,00 105,00

Seznámení s obsluhou 315,00 315,00

Výchozí revize 1 050,00 1 050,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

569 K Pol200.1 ks 2,000

570 K Pol226.1 ks 1,000

571 K Pol140.3 ks 2,000

572 K Pol141.3 ks 6,000

573 K Pol128.2 ks 1,000

574 K Pol129.7 hod 4,000

575 K Pol227 ks 1,000

576 K Pol203.1 ks 1,000

577 K Pol228 ks 1,000

578 K Pol229 ks 2,000

579 K Pol230 ks 1,000

580 K Pol231 ks 1,000

581 K Pol232 ks 1,000

582 K Pol233 ks 1,000

583 K Pol234 ks 1,000

584 K Pol235 ks 10,000

585 K Pol237 hod 10,000

586 K Pol236 ks 1,000

587 K Pol238 m 110,000

588 K Pol239 m 20,000

589 K Pol240 m 110,000

590 K Pol241 m 70,000

591 K Pol242 m 20,000

592 K Pol243 ks 10,000

593 K Pol244 ks 5,000

594 K Pol226 ks 2,000

595 K Pol245 ks 6,000

596 K Pol246 hod 14,000

597 K Pol247 ks 1,000

598 K Pol248 ks 1,000

599 K Pol249 hod 4,000

600 K Pol250 ks 5,000

601 K Pol251 ks 1,000

602 K Pol252 ks 1,000

603 K Pol172 hod 8,000

604 K Pol253 m 185,000

605 K Pol254 m 40,000

606 K Pol255 m 80,000

607 K Pol223 m 40,000

Kabel CYKY 3x1,5 30,45 5 633,25

Kabel UTP Cat.6 13,65 546,00

Trubka PVC 16mm p.o. 39,90 3 192,00

Trubka PVC 23mm p.o. 42,00 1 680,00

Revize systému 2 100,00 2 100,00

Hlavní hodiny - stávající MOBATIME: úpravy na 
hlavních hodinách pro připojení nových 
rozvodů, oživení, odzkoušení, nastavení

420,00 1 680,00

Koncové podružné hodiny, jednostranné, 
digitální, výška displeje 57mm, formát 
HH:MM:ss

10 290,00 51 450,00

Koncové podružné hodiny, oboustranné, 
digitální, výška displeje 57mm, formát 
HH:MM:ss

15 750,00 15 750,00

Stropní závěs pro instalaci 2ks hodin na strop 1 575,00 1 575,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 2 520,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 567,00

Krabice KO 97 p.o. 105,00 525,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 262,50

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 
50x50mm

420,00 2 520,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 4 410,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 
zařízení

1 575,00 1 575,00

Software licence přístupu do 50 osob 4 095,00 4 095,00

Kabel UTP 4p.cat.6 13,65 1 501,50

Kabel CYKY 3Cx1,5 30,45 609,00

Kabel CYSY 2x1,5 26,25 2 887,50

Trubka PVC 16 p.o. 39,90 2 793,00

Trubka PVC 23 p.o. 42,00 840,00

Napájecí zdroj zálohovaný, 230 / 12V, 
stabiizovaný včetně AKU 7Ah

1 575,00 1 575,00

Řídící dveřní jednotka, pro 1 dveře, 
kompatibilní se stávajícím systémem ZZS

1 785,00 1 785,00

Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, 1 575,00 1 575,00

Elektrický zámek nízkoodběrový 1 470,00 1 470,00

Identifikační DALLAS čip (množství čipů je 
pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem)

105,00 1 050,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce 

315,00 3 150,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 1 260,00

Uvedení do trv. Provozu, nastavení, 
pogramování, oživení

3 150,00 3 150,00

Výchozí revize 1 050,00 1 050,00

Měření na hl.stanici a linkových zesilovači 525,00 525,00

Měření na zásuvkách 52,50 105,00

Čtečka DALLAS čipů 598,50 598,50

Krabice KO 97 p.o. 105,00 210,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 131,25

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 
odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)

1 575,00 3 150,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 
50x50mm

420,00 2 520,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 
hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 
pásky)

5 250,00 5 250,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

608 K Pol141 ks 8,000

609 K Pol256 ks 14,000

610 K Pol257 ks 7,000

611 K Pol140 ks 2,000

612 K Pol258 ks 1,000

613 K Pol125.1 m 160,000

614 K Pol129.1 hod 14,000

615 K Pol259 ks 1,000

616 K Pol145 ks 1,000

617 K Pol260 hod 16,000

618 K Pol261 hod 24,000

619 K Pol262 hod 16,000

620 K Pol263 hod 32,000

621 K Pol264 hod 16,000

622 K Pol265 soub 5,000

623 K Pol266 soub 1,000

624 K Pol267 soub 1,000

625 K 998742202 % 20 926,940

    743 - Elektromontáže - silnoproud
626 K Pol1.1 ks 2,000

627 K Pol2.1 ks 1,000

628 K Pol3.1 ks 2,000

629 K Pol4.1 m 5,000

630 K Pol5.1 ks 3,000

631 K Pol6.1 ks 1,000

632 K Pol7.1 ks 7,000

633 K Pol8.1 ks 1,000

634 K Pol9.1 ks 7,000

635 K Pol10.1 ks 4,000

636 K Pol11.1 ks 1,000

637 K Pol12.1 ks 3,000

638 K Pol13.1 ks 1,000

639 K Pol14.1 ks 1,000

640 K Pol15.1 ks 1,000

641 K Pol16.1 Ks 1,000

1 681 498,84

Napěťová spoušť 230V/AC 653,69 653,69

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-
pól. do 32A

76,29 76,29

PVA10 6A gG Pojistková vložka 21,15 21,15

Montážní sada 959,75 959,75

Kryt přístrojů 331,38 2 319,63

Kombinovaný svodič bleskových proudů a 
přepětí, 3+N, kategorie C

10 039,85 40 159,42

Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-
pól. do 125A

1 071,13 1 071,13

63A gG Pojistková vložka válcová 41,23 123,68

Jistič 3+N, výkonový, spouštěč distribuční "D" - 
D 63-80A, In=80A

3 942,30 3 942,30

Jistič 3 pól. 80A, char.B, 10 kA 3 012,45 3 012,45

charakteristika B, vypínací schopnost 10 kA

Montáž rozvaděčů skříňových do  200 kg 1 650,00 3 300,00

Vodič jednožilový (CY) H07V-U 16  mm2 , pevně 40,70 203,50

Montáž doplňkových konstrukcí do 5 kg 176,00 528,00

Rozvodnicová skříň oceloplechová, nástěnná s 
plnými dveřmi, IP30, 144M DIN

5 735,28 5 735,28

Přístrojová lišta 214,50 1 501,50

Instalační materiál konektory, spojky apod. 1 050,00 5 250,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 
zařízení, konfigurace, oživení

10 500,00 10 500,00

Revize systému 5 250,00 5 250,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Přesun hmot procentní pro slaboproud v 
objektech v do 12 m

0,77 16 113,74

Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA 790,85 1 581,69

charakteristika B, vypínací schopnost 10 kA

Revize systému 2 100,00 2 100,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Demontáž 7 antén v pásmu 460 MHZ práce 
servisních techniků 2 x 8 hod

1 050,00 16 800,00

Provedení prodloužení koaxiální napaječů od 
každé antény samostatně a protažení po nové 
trase do místnosti serveru práce servisních 
techniků 3 x 8 hod

1 050,00 25 200,00

Provedení výměny anténních konektorů, 
vysvazkování - práce servisních techniků 2 x 8 
hod

1 050,00 16 800,00

Kompletace a kontrolní měření, oživení funkční 
zkoušky práce servisních techniků 4 x 8 hod

1 050,00 33 600,00

Přemístění anténního systému v pásmu 160 
MHz, vytažení koaxiálního napaječe, přemístění 
na nové místo, výměna konektorů, kontrola 
funkcí - práce servisních techniků 2 x 8 hod

1 050,00 16 800,00

Krabice KO 97 p.o. 105,00 735,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 
odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)

1 575,00 3 150,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 
hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 
pásky)

5 250,00 5 250,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 
50mm, šíře do 50mm

105,00 16 800,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce

315,00 4 410,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 
zařízení, konfigurace, oživení

1 575,00 1 575,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 
50x50mm

420,00 3 360,00

Krabice KU68 p.o. 56,70 793,80

Strana 24 z 43



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

642 K Pol17.1 ks 1,000

643 K Pol18.1 ks 2,000

644 K Pol19 ks 3,000

645 K Pol20 ks 20,000

646 K Pol21 ks 5,000

647 K Pol22 ks 1,000

648 K Pol23 ks 1,000

649 K Pol24 ks 1,000

650 K Pol25 ks 1,000

651 K Pol26 ks 1,000

652 K Pol27 ks 1,000

653 K Pol28 ks 13,000

654 K Pol29 ks 5,000

655 K Pol30 ks 1,000

656 K Pol31 ks 1,000

657 K Pol32 ks 80,000

658 K Pol33 ks 1,000

659 K Pol6.2 ks 1,000

660 K Pol7.2 ks 7,000

661 K Pol8.2 ks 1,000

662 K Pol9.2 ks 7,000

663 K Pol10.2 ks 4,000

664 K Pol11.1 ks 1,000

665 K Pol34 ks 3,000

666 K Pol35 ks 1,000

667 K Pol36 Ks 1,000

668 K Pol15.1 ks 2,000

669 K Pol16.2 Ks 2,000

670 K Pol37 ks 2,000

671 K Pol18.1 ks 5,000

672 K Pol19.1 ks 20,000

673 K Pol21.1 ks 9,000

674 K Pol38 ks 1,000

675 K Pol39 ks 1,000

676 K Pol40 ks 1,000

677 K Pol28.1 ks 13,000

678 K Pol41 ks 8,000

679 K Pol42 ks 2,000

680 K Pol43 ks 1,000

681 K Pol32.1 ks 80,000

682 K Pol33.1 ks 1,000

683 K Pol44 ks 34,000

684 K Pol45 ks 24,000

Řadová svorkovnice 4mm2 10,24 819,28

Montáž rozvodnic do 100 kg 4 950,00 4 950,00

Krabice přístrojová pod omítku - KP68/2 73x30 65,77 2 236,15

Krabice přístrojová pod omítku - KP67/2 70x45 72,01 1 728,14

Jistič 1-polový, charakter "D" - 20D-1 -20A 202,96 202,96

Pracovní spoušť jističe 230-415V AC 514,34 514,34

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 
ochranou  - 16B-1N-030A -16A

1 293,38 16 813,94

Stykač 3-polový střídavý  - C20.11 cívka 230V 
AC

604,35 4 834,81

Stykač 3-polový střídavý  - C40.11 cívka 230V 
AC

1 239,05 2 478,10

Ovladač DIN VYP-ZAP, 6A 428,44 428,44

PVA10 6A gG Pojistková vložka 21,15 42,31

Ovládací tlačítko 0/1 na dveře skříně STOP 175,30 350,59

Jistič 1-polový, charakter "B" - 6B-1 -6A 150,36 751,80

Jistič 1-polový, charakter "B" - 10B-1 -10A 123,29 2 465,76

Jistič 1-polový, charakter "C" - 10C-1 -10A 162,37 1 461,34

Jistič 1-polový, charakter "C" - 20C-1 -20A 170,64 170,64

Kombinovaný svodič bleskových proudů a 
přepětí, 3+N, kategorie C

10 039,85 40 159,42

Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-
pól. do 125A

1 071,13 1 071,13

50A gG Pojistková vložka válcová 41,23 123,68

Jistič 3+N, výkonový, spouštěč distribuční "D" - 
D 40-80A, In=40A

3 012,45 3 012,45

Napěťová spoušť 1 172,92 1 172,92

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-
pól. do 32A

76,29 152,57

Řadová svorkovnice 4mm2 10,24 819,28

Montáž rozvodnic do 100 kg 6 050,00 6 050,00

Rozvodnicová skříň oceloplechová, nástěnná s 
plnými dveřmi, IP30, 144M DIN

5 735,28 5 735,28

Přístrojová lišta 214,50 1 501,50

Montážní sada 959,75 959,75

Kryt přístrojů 331,38 2 319,63

Jistič 3-polový, charakter "C" - 40C-3 -40A 867,52 867,52

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 
ochranou  - 10B-1N-030A -10A

1 480,20 1 480,20

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 
ochranou  - 16B-1N-030A -16A

1 293,38 16 813,94

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 
ochranou  - 25B-1N-030A -25A

2 042,54 10 212,68

Modulární stykač - 20A/20-A230 cívka 230V AC 478,53 478,53

Přepínač DIN 1-0-2, 6A 428,44 428,44

Jistič 1-polový, charakter "B" - 16B-1 -16A 106,74 2 134,88

Jistič 1-polový, charakter "C" - 10C-1 -10A 162,37 811,86

Jistič 3-polový, charakter "B" - 16B-3 -16A 453,30 453,30

Jistič 3-polový, charakter "B" - 20B-3 -20A 510,43 510,43

Jistič 3-polový, charakter "B" - 32B-3 -32A 616,44 616,44

Jistič 3-polový, charakter "C" - 16C-3 -16A 548,02 548,02

Ovládací tlačítko 0/1 na dveře skříně - STOP 175,26 175,26

Jistič 1-polový, charakter "B" - 6B-1 -6A 150,36 300,72

Jistič 1-polový, charakter "B"  - 10B-1 -10A 123,29 369,86
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685 K Pol46 ks 29,000

686 K Pol47 ks 6,000

687 K Pol48 ks 40,000

688 K Pol49 ks 22,000

689 K Pol50 ks 28,000

690 K Pol51 ks 300,000

691 K Pol52 ks 100,000

692 K Pol53 m 50,000

693 K Pol54 m 36,000

694 K Pol55 m 128,000

695 K Pol56 m 4,000

696 K Pol58 m 84,000

697 K Pol59 ks 40,000

698 K Pol60 ks 44,000

699 K Pol61 ks 82,000

700 K Pol62 ks 10,000

701 K Pol5.1 ks 4,000

702 K Pol63 ks 58,000

703 K Pol64 ks 2,000

704 K Pol65 m2 0,600

705 K Pol66 m 12,000

706 K Pol67 m 8,000

707 K Pol68 m 110,000

708 K Pol69 m 90,000

709 K Pol70 m 320,000

710 K Pol71 m 1 420,000

711 K Pol72 m 2 150,000

712 K Pol73 m 50,000

713 K Pol74 m 80,000

714 K Pol75 m 10,000

715 K Pol76 m 65,000

716 K Pol77 m 210,000

717 K Pol78 m 115,000

718 K Pol79 m 190,000

719 K Pol80 ks 136,000

720 K Pol81 ks 6,000

721 K Pol82 ks 4,000

722 K Pol83 ks 2,000

723 K Pol84 ks 30,000Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2 11,00 330,00

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
5x35 mm2 , pevně

485,30 55 809,27

Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční 
schopností při požáru P60-R, třída reakce na 
oheň B2 ca, 1s, d0 - 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , 
pevně

66,10 12 558,81

Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2 27,50 3 740,00

Ukončení Cu kabelů do 5x10 mm2 55,00 330,00

Ukončení Cu kabelů do 5x16 mm2 55,00 220,00

Ukončení Cu kabelů do 5x35 mm2 60,50 121,00

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
3x2.5 mm2 , pevně

57,57 123 784,10

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
3x4 mm2 , pevně

71,24 3 561,80

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
5x1.5 mm2 , pevně

57,78 4 622,64

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
5x2.5 mm2 , pevně

69,81 698,06

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
5x6 mm2 , pevně

115,71 7 521,09

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
5x16 mm2 , pevně

246,90 51 847,95

Vodič pro pospojování CY4 Žlutozelený, pevně 43,08 516,91

Vodič pro pospojování CY16 Žlutozelený, pevně 73,70 589,60

Kabel jednožilový 1-YY 50 mm2 , zž, pevně 168,97 18 586,81

Kabel silový, izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-
O 2x1.5 mm2 , pevně

47,37 4 262,94

Kabel silový, izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-
O 3x1.5 mm2 , pevně

50,20 16 065,28

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 
3x1.5 mm2 , pevně

51,30 72 851,68

Zásuvka modulu 540 do podparapetního žlabu - 
230V/10A, bílá, modrá

269,86 22 128,77

Zásuvka modulu 540 do podparapetního žlabu - 
230V/10A, modrá s vestavěnu PO

1 140,10 11 400,95

Montáž doplňkových konstrukcí do 5 kg 38,50 154,00

Montáž doplňkových konstrukcí přes 5 do 10 kg 55,00 3 190,00

Vybourání otvoru ve stěně betonové tl. do 
300mm

385,00 770,00

Vybourání otvoru ve stěně betonové - EI 60 
Kabel. přepážka

1 375,00 825,00

Kabelový žlab ocelový, zinkovaný vč.dílů a 
příslušenství - 125/50 bez víka

347,14 12 496,97

Kabelový žlab ocelový, zinkovaný vč.dílů a 
příslušenství - 250/50 bez víka

413,19 52 888,70

Kabelová lávka zinkovaná (275g Znúm2), rozteč 
příček 300 mm, vč.dílů, výložníků a 
příslušenství - Rz30/300 šíře 300 mm

726,20 2 904,79

Kanál podparapetní plastový, vrchní díl, bílý, 
délka 2m

467,43 39 264,46

Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, 
jednoduchá

92,11 3 684,56

Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, 
dvojitá

136,57 6 008,86

Krabice odbočná pod omítku bez svorkovnice - 
KU68-1902 73x42

70,63 2 825,24

Krabice odbočná pod omítku bez svorkovnice - 
KOM97 103x50

91,09 2 004,00

Krabicová rozvodka plast., IP54, prázdná - 8110 
117x117x42

163,71 4 583,96

Svorkovnice krabicová 4x1-2,5mm2 16,18 4 854,30

Svorkovnice krabicová 3x1,5-4mm2 15,00 1 500,40

Kabelový žlab ocelový, zinkovaný vč.dílů a 
příslušenství - 62/50 bez víka

324,98 16 249,20

Krabice přístrojová pod omítku - KP64/2 
2x70x45

106,44 3 086,64

Krabice přístrojová pod omítku - KP64/3 
3x70x45

133,52 801,11
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724 K Pol85 ks 20,000

725 K Pol86 ks 10,000

726 K Pol85a ks 10,000

727 K Pol87 ks 2,000

728 K Pol88 m 3,000

729 K Pol89 ks 2,000

730 K Pol90 ks 17,000

731 K Pol91 ks 5,000

732 K Pol92 ks 18,000

733 K Pol93 ks 5,000

734 K Pol94 ks 35,000

735 K Pol95 ks 24,000

736 K Pol96 ks 19,000

737 K Pol97 ks 2,000

738 K Pol98a ks 7,000

739 K Pol99a ks 1,000

740 K Pol100a ks 5,000

741 K Pol101a ks 2,000

742 K Pol102a ks 44,000

743 K Pol103a ks 4,000

744 K Pol103b ks 16,000

745 K Pol104a ks 4,000

746 K Pol105a ks 1,000

747 K Pol106a ks 14,000

748 K Pol107a ks 4,000

749 K Pol108a ks 5,000

750 K Pol109a ks 1,000

751 K Pol110a ks 6,000

752 K Pol111a ks 1,000

753 M Pol112a ks 50,000

754 M Pol113a ks 35,000

755 M Pol114a ks 8,000

756 M Pol115a ks 50,000

757 M Pol116a ks 23,000

758 M Pol117a ks 7,000

"A" - Svítidlo stropní, čvercové, přisazené s 
opálovým krytem, kovové tělo, 300/300mm, 
elox, zdroj HI LED, 1390lm, 22W/4000K, IP20

2 192,85 109 642,50

"B" - Svítidlo stropní, kruhové, přisazené s 
opálovým krytem, kovové tělo, D400mm, elox, 
zdroj HI LED D, 1420lm, 17W/4000K, IP20

1 924,73 67 365,38

"C" - Svítidlo stropní, kruhové, přisazené s 
opálovým krytem, kovové tělo, D500mm, elox, 
zdroj HI LED D, 1800lm, 25W/4000K, IP20"

3 471,60 27 772,80

"D" - Svítidlo úzké, liniové, přisazené s 
opálovým krytem, kovové tělo, elox, zdroj 
LED, 4270lm/52W/4000K, IP20

3 039,85 151 992,50

"E" - Svítidlo zářivkové, dvoutrubiové, s kryem, 
IP54, přisazené, zdroj 2 x Z36W/4000K

729,58 16 780,23

"F" - nástěnné, přisazené, venkovní, na fasádu, 
s krytem, IP44, zdroj 2 x Ž60W

1 282,05 8 974,35

montáž svorkovnice motoru 1-fáz. 220,00 3 080,00

montáž tepelného spotřebiče 275,00 1 100,00

seřízení pohybového čidla 165,00 825,00

montáž automatiky pisoárů 330,00 330,00

montáž  hodin JČ 715,00 4 290,00

Ekvipotenciální přípojnice nástěnná, 1xd8, 
12xd6

395,35 395,35

Tlačítko průmyslové - Kontakt 1/0, ve skříňce, 
IP44

580,03 1 160,06

Zásuvka domovní, základní standart, barva bílá, 
kompletní - 2P+PE, 230V/16A

293,87 12 930,06

Zásuvka domovní, základní standart, zapuštěná 
s víčkem, barva bílá,IP44 - 2P+PE, 230V/16A

346,39 1 385,56

Dvojzásuvka nástěnná povrchová , 16A,230V, 
2p+PE, IP44, s víčkem

315,85 5 053,66

Nástěný elektrický osoušeč rukou pro sociální 
zařízení, 230V/2,5kW

5 773,63 23 094,50

montáž čidla, termostatu 165,00 165,00

Rámeček pro přístroje domovní, základní 
standart, barva bílá - jednoduchý

38,49 923,74

Rámeček pro přístroje domovní, základní 
standart, barva bílá - 2x,vodorovný

55,99 1 063,81

Rámeček pro přístroje domovní, základní 
standart, barva bílá - 3x,vodorovný

73,10 146,19

Spínač domovní do vlhka pod omítku IP44 - 
střídavý přepínač

313,81 2 196,66

Sporáková přípojka 3-polová zapuštěná 3S/16A 941,45 941,45

Pohybový spinač automatický, kompletní, bílý, 
IP 20 - úhel 220st., spínací prvek relé

1 577,02 7 885,08

Ukončení šňůry do 5x6 mm2 27,50 55,00

Strojek spínače domovního 1-pól.vyp.(1) 228,29 3 881,00

Strojek spínače domovního sériov.přep.(5) 260,87 1 304,33

Strojek spínače domovního střídav.přep.(6) 234,41 4 219,38

Kryt spínače domovního, základní standart, 
barva bílá - 2 páčky

60,06 300,30

Kryt spínače domovního, základní standart, 
barva bílá - 1 páčka

51,52 1 803,34

Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 22,00 440,00

Ukončení vodičů v rozvaděčích do 35 mm2 38,50 385,00

Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 22,00 220,00

Ukončení vodičů na svorkovnici do 50 mm2 44,00 88,00

Sňůra PVC 5x1 mm2 , pevně 54,65 163,94
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759 M Pol118a ks 6,000

760 M Pol119a ks 12,000

761 M Pol120a ks 6,000

762 M Pol121a ks 4,000

763 M Pol122a ks 4,000

764 K Pol123a ks 97,000

765 K Pol124a ks 73,000

766 K Pol124b ks 10,000

767 K Pol125a m 7,000

768 K Pol126a ks 18,000

769 K Pol127a hod 12,000

770 K Pol128a hod 8,000

771 K Pol129a hod 6,000

772 K Pol130a hod 20,000

773 K Pol131a hod 8,000

774 K Pol132a hod 12,000

775 K Pol133a hod 6,000

776 K Pol134a hod 40,000

777 K Pol134b soub 1,000

778 K Pol135a m 225,000

779 K Pol136a ks 4,000

780 K Pol137a ks 2,000

781 K Pol138a ks 2,000

782 K Pol139a ks 16,000

783 K Pol140a ks 166,000

784 K Pol141a ks 4,000

785 K Pol142a ks 2,000

786 K Pol143a ks 4,000

787 K Pol144a ks 12,000

788 K Pol145a ks 30,000

789 K Pol146a ks 4,000

790 K Pol147a hod 20,000

791 K Pol148a hod 8,000

792 K Pol149a hod 2,000

793 K Pol150a hod 15,000

Podpěra vedení PV21c na ploch.střechy-plast-
štěrk

33,42 1 002,54

Montážní práce - tvarování mont.dílu 71,50 286,00

Demontáže 330,00 6 600,00

Zabezpečení pracoviště 330,00 2 640,00

Spolupráce s revizním technikem 275,00 550,00

Revizní technik 495,00 7 425,00

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SJ 1d N k 
jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová 
diagonální

183,04 2 928,64

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SS N 
spojovací nerez

99,92 16 587,38

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SP N 
připojovací nerez

107,58 430,32

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SK N křížová 
nerez

124,86 249,72

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SOc N na 
okapové žlaby nerez

109,48 437,93

Podpěra vedení PV 1h N do zdiva na hmoždinku 
nerez

60,45 725,34

Podružný materiál

Podružný materiál 35 825,79 35 825,79

Podružný materiál

Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 
(0,135kg/m) měkký, pevně

133,03 29 932,65

Jímací tyč a ochranná trubka - JR 1,5 18/10t 
AlMgSi trubková, L 1500mm

350,34 1 401,36

Jímací tyč a ochranná trubka - JR 2,0 18/10t 
AlMgSi trubková, L 2000mm

528,17 1 056,33

Jímací tyč a ochranná trubka - JR 2,5 18/10t 
AlMgSi trubková, L 2500mm

705,99 1 411,98

Montáž a zapojení zdroje UPS 385,00 2 310,00

Práce spojené s posunutím kondenzačních 
jednotek

385,00 7 700,00

Spolupráce se stavebníkem 330,00 2 640,00

Dokumentace skutečného provedení 440,00 5 280,00

Spoluprace s revizním technikem 275,00 1 650,00

Revizni technik, vypracování výchozí revizní 
zprávy

495,00 19 800,00

Svítidlo zářivkové, LED, stropní, IP 20 - montáž 467,50 34 127,50

Svítidlo zářivkové, nástěnné, IP 20 - montáž 467,50 4 675,00

Svítidlo zářivkové, hmotnost do 10 kg - montáž 467,50 3 272,50

Svítidlo nouzové s centrálním zdrojem - montáž 467,50 8 415,00

Demontáže konstrukce podhledu 330,00 3 960,00

Koordinace se stavbou 330,00 2 640,00

"G" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení 
na centrální zdroj, bez vlastní baterie, bez 
piktogramu, zdroj LED 12W/950lm, IP20, 
čtvercové, vestavné do podhledu, 175/175mm

3 369,30 20 215,80

"H" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení 
na centrální zdroj, bez vlastní baterie, včetně 
piktogramu, závěsné do podhledu, s 
transparentní deskou, zdroj 7xLED, IP20, jen 
nouzový provoz

2 252,25 27 027,00

"J1" - Svítidlo liniové, nad umyvadla, s 
difuzorem, IP20, zdroj LED18W/1800lm, 4000K, 
délka 600mm

1 599,68 9 598,05

"J2" - Svítidlo liniové, nad umyvadla, s 
difuzorem, IP20, zdroj LED32W/3200lm, 4000K, 
délka 1200mm

1 892,55 7 570,20

"K" - Svítidlo stropní, kruhové, zapuštěné do 
podhledu s opálovým difuzorem, kovový rám, 
D300mm, zdroj  LED 24W/1800lm, 4000K, IP20

633,60 2 534,40

Svítidlo stropní, kompaktní žárovka, LED - 
montáž

467,50 45 347,50
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794 K Pol151a soub 1,000

795 K 743-01 soub 1,000

796 K 743-02 soub 1,000

797 K 743-03 soub 1,000

798 K 998741202 % 20 926,000

    751 - Vzduchotechnika

799 K 1.1 ks 1,000

800 K 1.1A ks 2,000

801 K 1.1A1 ks 2,000

802 K 1.1A2 ks 2,000

803 K 1.TO4 ks 6,000

804 K 1.TH1 ks 4,000

805 K 1.PŽ1 ks 1,000

806 K 1.RK1 ks 2,000

807 K 1.RK2 ks 2,000

808 K 1.M1 ks 6,000

809 K Pol1 bm 3,000

810 K Pol2 bm 37,000

811 K Pol3 bm 21,000

812 K Pol4 bm 12,000

813 K PolPl10 m2 18,000

814 K 1.TI10 m2 5,000

815 K 2.1 ks 1,000

816 K 2.1A ks 1,000

817 K 2.1B ks 2,000

1 647 097,23

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE, OZNAČENÍ NA 
VÝKRESU:, IZOLACE POTRUBÍ DESKOU, Z MINERÁLNÍ 
PLSTI  1x POLEP, AL FOLIÍ NA TRNY

Digitální ventilátor do kruhového potrubí, 
prům.160 pro V=400m3/h pext=160Pa, 
Pel=0,05kW/0,22A/230V s časovým doběhem

5 100,00 5 100,00

Zpětná klapka prům. 160 370,00 370,00

Rychloupínací spona prům. 160 150,00 300,00

Čtyřhranné potrubí skup.I, mat.pozinkovaný 
plech do obvodu 1890 100% tvarovek

1 650,00 4 950,00

Kruhové potrubí SPIRO - do průměru200 10% 
tvarovek

465,00 17 205,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru280 20% 
tvarovek

693,00 14 553,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru400 40% 
tvarovek

1 100,00 13 200,00

Protipožární izolace potrubí, tl. 60 mm, 
odolnost 30 min

1 350,00 24 300,00

PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE, OZNAČENÍ NA 
VÝKRESU:, IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI, 1x POLEP. 
AL FOLIÍ

Tepelné izolace potrubí tl. 40 mm 1 100,00 5 500,00

Tlumič hluku prům. 315 délka 900 bez jádra 2 850,00 11 400,00

Protidešťová žaluzie pozink 400x400 2 000,00 2 000,00

K

Klapka do potrubí kruhová ruční prům. 250 685,00 1 370,00

připojení s nástavcem

Klapka do potrubí kruhová ruční prům. 200 478,00 956,00

připojení s nástavcem

Mřížka stěnová 300x200/12,5mm 770,00 4 620,00

Vzduchotechnická jednotka podstropní 
kompaktní pro přívod a odvod vzduchu s 
deskovou rekuperací s vysokou účinností (82%), 
obtokem rekuperace na přívodní straně, 
přívodním a odvodním ventilátorem s 
vyváženým oběžným kolem s EC motory, 
V=1600m3/h / pext=25

203 500,00 203 500,00

Klapka do potrubí kruhová pro ovládání 
servopohonem - prům. 315 dodat bez SPH

650,00 1 300,00

připojení s těsným nástavcem

Výřivý amenostat - přívodní 600x600 pro 500 
m3/h hrdlo průměr 250 mm

2 800,00 5 600,00

Drallový anemostat tvořen spodním dílem s 
přestavitelnými zaoblenými lamelami a plastovou 
naváděcí vložkou klínového tvaru. Výška instalace od 
2,6m. Součástí anemostatu je připojovací komora s 
horizontálním připojením osazená regulační klapkou.

Výřivý amenostat - přívodní 500x500 pro 300 
m3/h hrdlo průměr 200 mm

2 350,00 4 700,00

Drallový anemostat tvořen spodním dílem s 
přestavitelnými zaoblenými lamelami a plastovou 
naváděcí vložkou klínového tvaru. Výška instalace od 
2,6m. Součástí anemostatu je připojovací komora s 
horizontálním připojením osazená regulační klapkou.

Plastový talířový ventil odvodní - prům. 200 350,00 2 100,00

Podružný materiál

Podružný materiál 3 842,16 3 842,16

Podružný materiál

Doprava 3,6% 11 880,00 11 880,00

Přesun 1% 33 550,00 33 550,00

PPV - 6% z montáže 61 985,00 61 985,00

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 12 m

0,73 15 275,98
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818 K 2.TO1 ks 7,000

819 K 2.TH1 ks 2,000

820 K 2.M1 ks 14,000

821 K 2.VH1 ks 1,000

822 K 2.H1 bm 10,000

823 K Pol5 bm 20,000

824 K Pol6 bm 5,000

825 K Pol7 bm 3,000

826 K 3.ZK1 ks 1,000

827 K 3.VH1 ks 1,000

828 K Pol8 bm 20,000

829 K Pol5 bm 20,000

830 K Pol7 bm 70,000

831 K Pol9 ks 2,000

832 K Pol10 ks 6,000

833 K Pol11 ks 1,000

834 K Pol12 ks 6,000

835 K Pol13 ks 2,000

836 K CH1.1 ks 1,000

837 K CH1.2 ks 2,000

838 K CH1.3 ks 2,000

839 K CH1.4 ks 1,000

840 K CH1.5 ks 2,000

841 K Pol14 ks 5,000

842 K Pol15 ks 2,000

843 K Pol16 bm 90,000

844 K Pol17 ks 6,000

Vnitřní kazetová jednotka 600x600 včetně 
krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 
Qchcelk=4,5kW, Qt=5kW při středních otáčkách

30 250,00 30 250,00

Vnitřní kazetová jednotka 600x600 včetně 
krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 
Qchcelk=2,8kW, Qt=3,2kW při středních 
otáčkách

35 000,00 70 000,00

Infra ovladač pro chl. j CH1.3-CH1.5 2 200,00 11 000,00

Dotykový drátový ovladač pro chl.j. CH1.2 6 500,00 13 000,00
Chladící tepelně izolované propojovací Cu 
potrubí vč. komunikačního kabelu (1bm = 1m 
potrubí plyn + 1m potrubí kapalina + 1m 
komunik. kabel)

3 150,00 283 500,00

Rozdělovač chladiva 2 500,00 15 000,00

Výfuková hlavive prům.200 - kruhová s 
nástavcem

1 500,00 1 500,00

Vypuštění chladiva, demontáž venkovní 
jednotky (do hmotnosti 80kg) Split systému a 
zpětná montáž na novou konstrukci na nové 
střeše, dodávka a montáž 5bm rozvodu chladu a 
komunik. kabelu u každého chlad. Split systému 
pro prodloužení rozvodu, napuštění ch

16 500,00 99 000,00

Vypuštění chladiva, demontáž venkovní 
jednotky (do hmotnosti 400kg) MultiSplit 
systému a zpětná montáž na novou konstrukci 
na nové střeše, dodávka a montáž 15bm 
rozvodu chladu a komunik. kabelu u každého 
chlad. Split systému pro prodloužení rozvodu, 
napuš

44 550,00 89 100,00

Venkovní kondenzační jednotka - invertor s 
reverzní funkcí tepelného čerpadla 
Qchcelk=45kW, Qt=50kW, Pel=14,2kW/400V, 
LxŠxV 1240x765x1690mm, 300kg

280 000,00 280 000,00

Vnitřní kazetová jednotka 900x900 včetně 
krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 
Qchcelk=9kW, Qt=10kW při středních otáčkách 
ventilátoru

37 000,00 74 000,00

Vnitřní kazetová jednotka 600x600 včetně 
krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 
Qchcelk=7,1kW, Qt=8kW při středních otáčkách

34 500,00 69 000,00

Výfuková hlavice prům.125 - kruhová s 
nástavcem

1 100,00 1 100,00

Demontáže stávajících rozvodů VZT ve 2.NP a 
na stávající střeše do prům.200

150,00 3 000,00

Prodloužení stávajících rozvodů VZT ve 2.NP, průchod 
přes nové 3.NP s vývodem nad střechu; KRUHOVÉ 
POTRUBÍ SPIRO

Kruhové potrubí SPIRO do průměru100 20% 
tvarovek

350,00 7 000,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru200 20% 
tvarovek

600,00 42 000,00

Výfuková hlavice prům.100 - kruhová s 
nástavcem

1 050,00 2 100,00

Výfuková hlavice prům.160 - kruhová s 
nástavcem

1 300,00 7 800,00

Výfukové hlavice prům.160 - kruhové s 
nástavcem

1 300,00 1 300,00

Ohebná AL hadice prům.100 220,00 2 200,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru100 20% 
tvarovek

350,00 7 000,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru200 40% 
tvarovek

600,00 3 000,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru200 20% 
tvarovek

522,00 1 566,00

Zpětná klapka prům. 125 235,00 235,00

Plastový talířový ventil odvodní prům. 100 250,00 1 750,00

Tlumič hluku prům. 160 délka 900 bez jádra 2 000,00 4 000,00

Mřížka stěnová 200x150/12,5mm mřížka 650,00 9 100,00
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845 K Pol18 ks 1,000

846 K 751-01 kpl 1,000

847 K 751-02 kpl 1,000

848 K 751-03 kpl 1,000

849 K 998751201 % 14 372,230

    762 - Konstrukce tesařské

850 K 762441112RT1 m2 70,400

70,400

70,400

851 K PC 762 - 001 m2 102,604

110,040

-7,436

852 K 998762202 % 3 527,077

    763 - Konstrukce suché výstavby

853 K 763111326 m2 522,600

159,104

142,656

205,232

82,000

-7,880

-2,167

-1,773

-4,334

-3,940

-8,865

-6,304

-11,032

-2,167

-17,930

854 K 763112324 m2 18,064

18,064

855 K 342263310R00 kus 14,000

856 K 342263990RW1 m2 26,368

11,840

14,528

857 K 763131531 m2 6,179

6,179

858 K 763153211 m2 552,757

138,649

24,324

17,739

17,112

15,913

13,375

18,796

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12

Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 
mm GKFi na jedné straně příčky

47,70 1 257,75

"A.3013"(0,90+2,80)*3,20

"A.3020"0,90*3,20+(2,14+1,50)*3,20

SDK podhled protipožární, deska 1xDF 12,5 bez 
TI na zavěšenou ocel.konstrukci

540,00 3 336,66

"1.NP - připojení výtahu" 0,90*6,865

SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm , F 146 650,00 359 292,05

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

(1,42+7,325+4,22*4)*3,20

"T1"-1,00*1,97*4

"T2"-1,10*1,97

"T3"-0,90*1,97

"T4"-1,10*1,97*2

"T5"-1,00*1,97*2

"T6"-0,90*1,97*5

"T7"-0,80*1,97*4

"T8"-0,70*1,97*8

"Z9"-1,10*1,97

"Z1"-6,52*2,75

SDK příčka protipožární, zdvojený profil, desky 
2xDF 12,5 TI 60 mm 

1 375,00 24 838,00

(2,27+3,375)*3,20

Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 
umývadla

200,00 2 800,00

176,00*(0,20+0,20)

Součet
D+M Terasa z WPC prken tl.23 mm vč. 
podkladních terčů - prkna protizkluzná s 
drážkovým povrchem

4 000,00 410 416,00

Plná prkna budou protiskluzná, s drážkovaným 
povrchem

"A.3022"18,34*6,00

-3,035*2,45

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

6,70 23 631,42

SDK příčka protipožární, jednod.profil, desky 
1xDF 12,5 TI 80 mm

740,00 386 724,00

(2,26+6,54+4,56+5,52+1,79+3,46+1,49+1,80+6,1
0+16,20)*3,20
(0,90*2+0,30+5,72+1,50+4,22+10,32+12,15+1,00
+3,35+4,22)*3,20
(6,22+13,60+6,10+11,75+4,50+4,325+11,75+5,89
)*3,20

1 033 824,16

Oživení a zprovoznění systému vč. tlak. zkoušky 6 200,00 6 200,00

Doprava 35 000,00 35 000,00

PPV - 5% z montáže a nátěrů 35 000,00 35 000,00

Zednické výpomoce - 1,6% z montáže a nátěrů 105 000,00 105 000,00

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

1,00 14 372,23

Montáž obložení atiky,OSB 
desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky 
tl. 15 mm

255,00 17 952,00

451 999,42
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13,363

42,117

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

15,276

25,973

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

859 K 763164535 m 315,757

2,700

0,270

419,712

-145,081

20,561

17,595

860 K PC 3 - 001 m2 6,144

6,144

861 K PC 3 - 002 ks 35,000

862 K PC 3 - 003 ks 6,000

4,000

2,000

863 K 998763402 % 9 982,455

    764 - Konstrukce klempířské

864 K 764223420R00 m 6,000

6,000

865 K 764233440R00 m 102,000

102,000

866 K 764251407R00 m 6,000

6,000

867 K 764291410R00 m 6,000

6,000

868 K 764530430R00 m 176,000

176,000

869 K 764551402R00 m 3,500

"K10"6,00

Závětrná lišta z plechu, rš 250 mm Oboustranně 
žárově pozink. plech s vrstvou PVC-P

345,00 2 070,00

"K8"6,00

Oplechování zdí rš 400 mm - atika Stejný 
standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm

490,00 86 240,00

"K7"176,00
Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.80 
mm Stejný standard jako sendvičové panely, 
tl.0,6 mm

720,50 2 521,75

Ocelová výztuha do SDK pro madla a sedátka 
pro imobilní

650,00 3 900,00

"madlo" 4

"sedátko"2

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

1,55 15 472,81

Oplechování okapů, živičná krytina, rš 250 mm 
Oboustranně žárově pozink. plech s vrstvou PVC-
P

565,00 3 390,00

"K8"6,00
Lemování stáv. zdí, rš 400 mm vč. krycí lišty 
Stejný standard jako sendvičové panely, tl.0,6 
mm

602,00 61 404,00

"K6"102,00
Žlaby z plechu, podok. čtyřhranné, rš 440 mm 
Stejný standard jako sendvičové panely, tl.0,6 
mm

720,00 4 320,00

236 386,16

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-
0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12
SDK obklad protipožární stěn na kovovou kcí - 
desky 1xDF 12,5, bez izolace

665,00 209 978,41

"opláštění WC"0,90*1,50*2

0,90*0,15*2

"obvodová stěna"(53,79+11,79)*2*3,20
-
(5,175*1,55*16+3,975*1,55+1,20*2,07+2,53*3,20
)
"ostění"2,00*0,20*35+3,20*0,20+5,175*0,20*5+1,
202*0,20+2,53*0,20
"parapety"5,175*0,20*17

Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 325 mm 1 420,00 8 724,48

1,92*3,20

Ocelová výztuha do SDK pro zavěšení otopného 
tělesa

500,00 17 500,00

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,
50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12
6,05*2,525

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2
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3,500

870 K 764898301R00 m 97,095

87,975

9,120

871 K 764898303R00 m 3,200

3,200

872 K PC 764 - 001 m 97,095

87,975

9,120

873 K 998764202 % 2 448,000

    766 - Konstrukce truhlářské

874 K PC 766 - 001 ks 2,000

875 K PC 766 - 001.1 ks 2,000

876 K PC 766 - 002 ks 1,000

877 K PC 766 - 003 ks 2,000

878 K PC 766 - 004 ks 2,000

879 K PC 766 - 005 ks 1,000

880 K PC 766 - 005.1 ks 4,000

881 K PC 766 - 006 ks 1,000

882 K PC 766 - 006.1 ks 2,000

Systém generálního klíče

D+M T5 - Dveře vnitřní, plné, 900/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, nerez 
madlo

8 625,00 34 500,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 
výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 
44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 
a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T6 - Dveře vnitřní, plné, 800/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB

8 577,00 8 577,00

Systém generálního klíče

D+M T6 - Dveře vnitřní, plné, 800/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, nerez 
madlo

11 170,00 22 340,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 
výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 
44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 
a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T1 - Dveře vnitřní, plné, 1000/1970 mm, 
lamino DTD,vč. kování, zámek FAB,nerez 
madlo,EI30 DP3-C

14 350,00 28 700,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 
výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 
44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 
a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T2 - Dveře vnitřní, plné, 900/1970 mm, 
lamino DTD,vč. kování, zámek FAB,nerez 
madlo,EI30 DP3-C

13 800,00 13 800,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 
výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 
44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 
a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T3 - Dveře vnitřní, plné, 1100/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, nerez 
madlo

11 650,00 23 300,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 
výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 
44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 
a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T4 - Dveře vnitřní, plné, 1000/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB

6 730,00 13 460,00

Systém generálního klíče

D+M T5 - Dveře vnitřní, plné, 900/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB

10 650,00 10 650,00

"K2"4,56*2

Oplechování parapetů, rš 300 mm Stejný 
standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm

473,00 1 513,60

"K3"1,60*2

Oplechování nadpraží, rš 100 mm Stejný 
standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm

345,00 33 497,78

"K4"5,175*17

"K5"4,56*2

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

2,05 5 018,40

D+M T1 - Dveře vnitřní, plné, 1000/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, EI30 DP3-C

13 500,00 27 000,00

Systém generálního klíče

343 427,50

"K11"3,50

Oplechování parapetů, rš 100 mm Stejný 
standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm

375,00 36 410,63

"K1"5,175*17
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883 K PC 766 - 006.2 ks 1,000

884 K PC 766 - 007 ks 8,000

885 K PC 766 - 008 m 8,000

886 K 998766202 % 3 867,000

    767 - Konstrukce zámečnické

887 K 767584502R00 m2 636,253

0,000

138,649

62,275

1,781

0,000

24,108

1,035

13,255

0,506

18,676

0,506

41,841

1,806

0,000

17,619

0,771

16,992

0,506

15,793

0,770

13,243

0,241

5,055

23,967

1,035

13,159

1,035

1,920

4,984

1,611

3,656

4,387

1,611

3,763

20,044

0,771

34,692

1,011

35,398

1,011

18,833

35,895

0,241

25,983

25,577

0,241

(1,20+3,853)*0,20

"A.3024"11,825*1,50+1,50*0,73

19,555*1,50+1,555*4,22

1,203*0,20

10,27*2,53

"A.3025"1,555*4,31+5,88*3,21

1,203*0,20

"A.3011"1,50*3,37

"A.3012"4,19*5,72

5,175*0,20

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64

5,175*0,20

"A.3014"1,00*1,92

"A.3015"3,115*1,60

"A.3016"1,79*0,90

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92

1,79*0,90

"A.3019"1,75*2,15

"A.3020"8,34*2,14+1,80*1,49-0,54*0,90

3,853*0,20

"A.3021"5,88*5,90

(1,203+3,853)*0,20

"A.3023"5,88*6,02

"A.3002"5,88*4,10

5,175*0,20

"A.3007"3,233*4,10

2,528*0,20

"A.3008"4,555*4,10

2,528*0,20

"A.3010"10,205*4,10

(5,175+3,853)*0,20

"PK 2"0

"A.3003"4,205*4,19

3,853*0,20

"A.3004"2,88*5,90

2,528*0,20

"A.3006"3,852*4,10

3,852*0,20

"A.3009"3,23*4,10

1,203*0,20

D+M T7 - Dveře vnitřní, plné, 700/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, WC zámek

7 800,00 62 400,00

D+M T8 - Kuch. linka vč. horních skříněk 10 000,00 80 000,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

1,50 5 800,50

Montáž podhledů kazetových na 
ocel.konstr.60x60 cm

475,00 302 220,18

"PKA"0

"A.3001"11,81*11,74

"A.3005"10,555*5,90

(1,203+5,175+2,528)*0,20

"PK 1"0

5 203 460,58

D+M T6 - Dveře vnitřní, plné, 800/1970 mm, 
lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, EI30 DP3-C

12 900,00 12 900,00

Systém generálního klíče
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

888 K PC 767 - 001 ks 1,000

889 K PC 767 - 002 m2 57,090

57,090

890 K PC 767 - 003 kg 517,800

891 K PC 767 - 004 kg 1 578,100

892 K PC 767 - 005 kg 536,800

893 K PC 767 - 006 ks 1,000

894 K PC 767 - 007 kg 353,500

895 K PC 767 - 008 ks 2,000

896 K PC 767 - 008.1 ks 1,000

897 K PC 767 - 009 ks 2,000

898 K PC 767 - 010 ks 1,000

899 K PC 767 - 011 ks 1,000

900 K PC 767 - 012 ks 2,000

901 K PC 767 - 013 kg 317,700

902 K PC 767 - 013.1 ks 249,800

903 K PC 767 - 014 kg 60,300

904 K PC 767 - 014.1 kg 42,200

905 K PC 767 - 015 kg 12,400

906 K PC 767 - 016 ks 1,000

907 K PC 767 - 017 ks 1,000

908 K PC 767 - 018 ks 1,000

909 K PC 767 - 019 ks 1,000

910 K PC 767 - 020 ks 1,000

D+M Z17 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 3685x650 mm, pevné zasklení

18 340,00 18 340,00

D+M Z18 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 4205x650 mm, pevné zasklení

19 780,00 19 780,00

D+M Z19 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 5880x650 mm, pevné zasklení

22 430,00 22 430,00

D+M Z20 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 2850x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3

36 150,00 36 150,00

Z13 - Demontáž stáv. plošiny pro ZTP 55,00 17 473,50

D+M Z13 - Doplnění stávajícího zábradlí po 
demontáži plošiny ZTP

305,00 76 189,00

Z-14 Demontáž zábradlí u výtahu 55,00 3 316,50

D+M Z14 - Zapravení a doplnění nového zábradlí 
na podestách a u výstupu, dle stávajícího

390,00 16 458,00

D+M Z15 - Nerezové madlo TR44,5/2 mm 
kartáčovaná nerez

710,00 8 804,00

vč. D.1.1-18

D+M Z16 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 2230x650 mm, pevné zasklení

9 550,00 9 550,00

pevné zasklení, izol. bezpečnostní dvojsklo 
U=1,1W/mK; Rozměr 4792+1587/2050 mm (350 mm 
parapet); Systém generálního klíče;

D+M Z8 - Vnitřní stěna s dvoukřídlovými dveřmi 
s přerušeným tepelným mostem, 2325/2400 mm

83 000,00 83 000,00

Dveře 1800/2100 mm, dveře - sklo bezpečnostní,; sokl 
- spodní část plná v.400 mm.; Vodorovné madlo; 
nadsvětlík sklo float; kování klika/klika; zámek 
vložkový;

D+M Z9 - Vnitřní Al prosklené dveře 1100/1970 
mm EI30 DP3-C

81 900,00 163 800,00

dveře - sklo bezpečnostní; sokl - spodní část plná 
v.400 mm.; Vodorovné madlo; kování klika/klika; 
zámek vložkový FAB; Systém generálního klíče; 
samozavírač; 

D+M Z10 - Sestava vnitřní Al dveře s 
nadsvětlíkem a Al prosklená stěna, 6520/2750 
mm

180 000,00 180 000,00

dveře 1500/1970 mm - sklo bezpečnostní; sokl - 
spodní část plná v.400 mm.; Vodorovné madlo - hlavní 
křídlo; nadsvětlík sklo float; kování klika/klika; 
zámek vložkový FAB; Systém generálního klíče; 

D+M Z11 - Sestava tří madel na WC - nerezové 
pevné, sklopné, svislé, kotveno do SDK přičky

37 500,00 37 500,00

D+M Z12 - Sestava madlo (nerez) + sedátko 
sklopné kotveno do SDK přičky

17 500,00 35 000,00

žárové zinkování RAL 9006 - bílý hliník; vč. D.1.1-15

D+M Z4 - Ocelové venkovní schodiště vč. 
zábradlí kotvení, žárové zinkování RAL 9006 - 
bílý hliník

310,00 489 211,00

v.č. D.1.1-16

D+M Z5 - Ocelový průvlak z válcovaného profilu 
HEB 240

77,00 41 333,60

D+M Z6 - Anténí stožár na ocelové trojnožce 
žárově zinkováno, nosnost 100kg

15 000,00 15 000,00

D+M Z7 - Ocel. vyrovnávací schodiště 3070/1300 
mm na terasu vč. podesty a trub. zábradlí 
v.1100 mm

315,00 111 352,50

zábradlí dl.3200 mm - kartáčovaná nerez; žárové 
zinkování - stříbrná matná; vč. D.1.1-17

D+M Z8 - Vnější hliníková stěna s přerušeným 
tepelným mostem

110 000,00 220 000,00

D+M Z1 - Výtah osobní hydraulický 450 kg/6 
osob vč. prosklené konstrukce výtahu

1 300 000,00 1 300 000,00

D+M Z2 - Horizontální sluneční clona 6 500,00 371 085,00

(11,30*2+29,30)*1,10

D+M Z3 - Ocelové trubkové zábradlí v.1000 mm 
vč. vstupní branky š.1400 mm

302,00 156 375,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

911 K PC 767 - 021 ks 1,000

912 K PC 767 - 022 ks 1,000

913 K PC 767 - 023 ks 1,000

914 K PC 767 - 024 ks 1,000

915 K PC 767 - 025 ks 1,000

916 K PC 767 - 026 ks 2,000

917 K PC 767 - 027 ks 3,000

918 K PC 767 - 028 m2 202,705

919 K PC 767 - 029 m2 101,731

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily 
šířky 15 nebo 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 
13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané 
jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou 
nebo zahloubenou hranou.. ; Podhledové desky z 
biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu 
vyráběné technologií wet-felt neobsahující 
formaldehyd nebo podobné látky,  s certifikátem 
osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí 
"Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené 
finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou 
textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve 
formátu 600x600x19 mm, provedení  hrany s 
podélnou kolmou hranou. čelní kolmou hranou. 
Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 
podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, 
zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 ?w>=0,65, 
NRC>= 0,7, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 38 
[dB],  barva bílá podobná RAL9010.; Nosná konstrukce 
podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných 
kovových hlavních a příčných profilů širokých 15/24 
mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny 
pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro 
příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou 
použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé 
konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových 
L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v 
rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na 
všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a 
odborné technické posudky.

PK 1 - Dodávka akustického stropního podhledu 
s viditelnou konstrukcí 600x600x19 mm

450,00 45 778,95

D+M Z23 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 3852x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3

41 250,00 41 250,00

D+M Z24 - Mobilní příčka Nüsing, bílá lehká 
konstrukce, 5720x3000 mm

320 550,00 320 550,00

D+M Z25 - Mobilní příčka Nüsing, bílá lehká 
konstrukce, 5500x3000 mm

316 100,00 316 100,00

D+M Z26 - Mřížka s větracímí protidešť. 
žaluziemi 500x150 mm, z Al plechu tl.0,8 mm, 
RAL 9007

750,00 1 500,00

D+M Z27 - Přenosný hasicí přístroj práškový 21A 
dle PBŘ

1 000,00 3 000,00

PKA - Dodávka zvukově pohltivého akustického 
strop. podhledu s viditelnou konstr. 600x600x19 
mm

575,00 116 555,38

D+M Z21 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 1450x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3

22 670,00 22 670,00

D+M Z22 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 
profilů 3233x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3

38 920,00 38 920,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

920 K PC 767 - 030 m2 331,810

921 K PC 767 - 031 ks 18,000

18,000

922 K PC 767 - 032 m2 62,383

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily 
šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, 
každá deska je vyměnitelná, desky vkládané 
jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou 
nebo zahloubenou hranou.; Podhledové desky z 
biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu 
vyráběné technologií wet-felt neobsahující 
formaldehyd nebo podobné látky,  s certifikátem 
osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí 
"Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené 
finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou 
textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve 
formátu 600x600x19mm, provedení  hrany s podélnou 
kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost 
světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-
1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost 
podle EN ISO 11654 ?w>=0,95, NRC>= 0,90, 
neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], barva 
bílá podobná RAL9010. Požární odolnost REI=30minut  
podle technického listu výrobce.; Nosná konstrukce 
podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných 
kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. 
Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí 
kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ 
nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 
rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce 
je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 
24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích 
nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné 
podmínky montáže určené výrobcem a odborné 
technické posudky.

PK 2 - Dodávka akustického stropního podhledu 
s viditelnou konstrukcí 600x600x15 mm

265,00 87 929,65

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily 
šířky 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, 
každá deska je vyměnitelná, desky vkládané 
jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou 
nebo zahloubenou hranou.; Podhledové desky z 
biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu 
neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s 
certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve 
vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý 
Anděl" vyráběné technologií wet-felt opatřené finální 
povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvy jemně 
děrovaná deska ve formátu 600x600x15 mm, 
provedení  hrany s podélnou kolmou hranou. čelní 
kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na 
oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až 
do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 
?w>=0,55, NRC>= 0,6, neprůzvučnost podle EN 20140-
9 >= 34 [dB],  barva bílá podobná RAL9010. Požární 
odolnost REI=30minut  podle technického listu 
výrobce.; Nosná konstrukce podhledu se skládá z 
viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a 
příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou 
na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků 
odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, 
jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. 
Napojení na svislé konstrukce je provedeno 
prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé 
barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je 
nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené 
výrobcem a odborné technické posudky.

Záměna pevných Al prosklených stěn za 
otevíravé ve schod. prostoru - CHÚC

12 650,00 227 700,00

"okno 1500/600 mm" 6*3

D+M Zdvojená podlaha + krytina s vysoce 
hutnými dřevořískovými deskami

2 650,00 165 314,95
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62,383

923 K 998767202 % 40 911,387

    769 - Otvorové prvky z plastu

924 K PC 769 - 001 ks 13,000

925 K PC 769 - 002 ks 3,000

926 K PC 769 - 003 ks 1,000

927 K PC 769 - 004 ks 16,000

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady
928 K 771591111 m2 55,669

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

929 K 771574312 m2 55,669

930 K 771579196 m2 55,669

931 K 771579191 m2 22,274

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

932 M 597642031 m2 64,018

64,018

933 K 771577113RS2 m 3,900

0,800

0,700

0,700

0,900

0,800

934 K 771591115 m 79,800

16,950

-1,500

5,840

-0,700

"A.3013"0,80

"A.3015"0,70

"A.3017"0,70

"A.3019"0,90

"A.3020"0,80

Podlahy spárování silikonem - spára podlaha - 
stěny

45,00 3 591,00

"A.3013"(2,575+5,90)*2

-(0,80+0,70)

"A.3014"(1,00+1,92)*2

-0,70

Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2

25,00 556,85

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm 330,00 21 125,94

55,6678*1,15

Lišta hliníková přechodová 245,00 955,50

elektrický motorek vč. nabíječky a 2ks dál. ovladačů;

Podlahy penetrace podkladu 25,00 1 391,73

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-
0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexi lepidlem do 12 ks/ m2

396,00 22 044,92

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování spár.hmotou 

27,50 1 530,90

55 718,28

"PVC 2 - A.3005"10,555*5,90+0,90*0,12

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

2,00 81 822,77

D+M P101 - Sestava plast. oken a zatep. pásků 
5175x1550 mm

33 500,00 435 500,00

D+M P101 - Sestava plast. oken a zatep. pásků 
5175x1550 mm, pevné zasklení s pískovaným 
sklem

35 000,00 105 000,00

D+M P102 - Sestava plast. oken, dveře, zatep. 
pásků, okno 3975x1550 mm, dveře 1200x2070 
mm

88 000,00 88 000,00

pevné zasklení s pískovaným sklem.; Dveře zasklené 
od 400 mm bezpečnostním sklem.; Klika/klika, zámek 
FAB; Systém generálního klíče;

D+M P104 - Stínící technika - vnitřní roleta 
1200x1550 mm

5 300,00 84 800,00

713 300,00

Dřevotřísková deska s nalepenou krytinou při výrobě, 
tlouštka desky je 38 mm, boky jsou chráněny 
plastovou lištou, zespoda je nalepena hliníková 
fólie.; Ocelový sloupek zdvojené podlahy 
galvanizovaný s rektifikací ± 5 - 20 mm; vnitřní 
elektrický odpor; tloušťka krytiny: 2 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,430

-2,800

5,080

-0,700

7,770

-1,400

8,410

-2,100

5,080

-0,700

7,800

-0,900

25,740

-1,500

935 K 998771202 % 664,918

    776 - Podlahy povlakové
936 K 776411111 m 387,026

0,000

47,100

1,800

0,180

-4,100

19,960

-1,800

16,790

-1,000

17,560

-1,000

0,000

33,630

-0,900

0,000

15,904

-1,000

14,666

-1,000

17,310

-1,000

14,660

-1,000

28,610

-2,300

0,000

9,740

-0,800

21,420

-1,700

25,920

-1,700

19,120

-0,900

28,110

-8,300

42,140

-6,200

28,746

-3,600

1,50+3,35+12,12+4,22+1,555+5,72+13,675

-(1,00*4+1,10*2)

10,26*2+2,525*2+1,588*2

-1,80*2

"A.3008"(4,555+4,10)*2

-1,00

"A.3009"(3,23+4,10)*2

-1,00

"A.3010"(10,205+4,10)*2

-(0,80+1,50)

"PVC4"0

"A.3011"(1,50+3,37)*2

-0,80

"A.3012"(4,19+5,72)*2+0,80*2

-(0,80+0,90)

"A.3021"(5,88+5,90)*2+1,00*2+0,18*2

-(0,80+0,90)

"A.3023"5,88+6,02*2+(0,30+0,30)*2

-0,90

"A.3024"(11,825+2,23)*2

-(0,70*2+0,80*2+0,90*3+1,10+1,50)

(0,50+0,40)*2

0,09*2

-(1,00+1,10*2+0,90)

"A.3002"(5,88+4,10)*2

-0,90*2

"A.3003"(4,205+4,19)*2

-1,00

"A.3004"(2,88+5,90)*2

-1,00

"PVC2"0

"A.3005"(10,555+5,90)*2+0,18*4

-0,90

"PVC3"0

"A.3006"(3,852+4,10)*2

-1,00

"A.3007"(3,233+4,10)*2

-1,00

-0,70*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*3

(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

-(0,70+0,80)

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

6,80 4 521,44

Lepení podlahových soklíků z PVC 27,50 10 643,22

"PVC1"0

"A.3001"(11,81+11,74)*2

318 940,43

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*4

"A.3016"(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3017"(2,285+1,60)*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27,160

-5,200

937 M 284110070 m 387,036

938 K 776221111 m2 507,719

0,000

138,649

24,324

17,739

17,112

0,000

15,913

13,375

18,796

13,363

42,117

0,000

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

25,907

-11,954

25,973

0,000

11,954

939 K PC 776 - 001 m2 222,859

217,607

5,252

940 K PC 776 - 002 m2 13,670

13,150

0,520

941 K PC 776 - 003 m2 118,587

113,920

4,667

942 K PC 776 - 004 m2 223,381

213,813

9,568

943 K 998776202 % 2 700,437

    781 - Obklady keramické

944 K 781474115 m2 74,112

35,595

"sokl"84,85*0,05*1,10

Dodávka PVC heterogenní podlahová krytina 345,00 77 066,45

Technické informace:; Šíře: 1,5 m; Celková tloušťka: 
2 mm; Délka role: 12 bm; Nášlapná vrstva: 0,8 mm; 
reakce výrobku na oheň Bfl-s1; plošná hmotnost 3 180 
g/m2; protikluzná

"PVC4"194,3756*1,10

"sokl"173,956*0,05*1,10

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

2,30 6 211,01

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

435,00 32 238,72

"A.3013"(2,575+5,90)*2*2,10

80 065,06

Dodávka PVC heterogenní podlahová krytina 345,00 76 886,36

Technické informace:; Šíře: 1,5 m; Celková tloušťka: 
2 mm; Délka role: 12 bm; Nášlapná vrstva: 0,8 mm; 
reakce výrobku na oheň Bfl-s1; plošná hmotnost 3 180 
g/m2; protikluzná

"PVC1"197,8244*1,10

"sokl"95,49*0,05*1,10

Dodávka PVC protismyková 618,50 8 454,90

Technické informace:; Šíře: 2 m; Celková tloušťka: 2 
mm; Délka role: 20 bm; vysoká protikluznost

"PVC5"11,9542*1,10

"sokl"4,725*2*0,05*1,10

Dodávka PVC heterogenní podlahová krytina 345,00 40 912,52

Technické informace:; Šíře: 1,5 m; Celková tloušťka: 
2 mm; Délka role: 12 bm; Nášlapná vrstva: 0,8 mm; 
reakce výrobku na oheň Bfl-s1; plošná hmotnost 3 180 
g/m2; protikluzná

"PVC3"103,5635*1,10

"PVC3"0

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12

"PVC4"0

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,
50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12
10,26*2,525

"A.3024 - rampa"-4,725*2,53

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

"PVC5"0

"324 - rampa"4,725*2,53

"A.3025"(5,88+7,52)*2+0,09*4

-(0,90+1,00+1,10*3)

lišta speciální soklová PVC 12,50 4 837,95

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 185,00 93 928,02

"PVC1"0

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-10,976

0,360

5,840

-1,379

9,430

-5,516

5,515

-1,379

7,770

-2,758

8,410

-4,137

5,515

-1,379

7,800

-1,773

25,740

-8,926

0,360

945 K 781479194 m2 74,112

946 K 781479196 m2 74,112

947 K 781479191 m2 31,959

5,840

-1,379

9,430

-5,516

5,515

-1,379

7,770

-2,758

8,410

-4,137

5,515

-1,379

7,800

-1,773

948 M 597813635 m2 85,229

85,229

949 K 781491001RT1 m 102,800

16,950

4,300

5,840

9,430

2,100

5,380

0,900

7,770

2,100

8,410

5,380

0,900

25,740

7,600

950 K 781674113 m 9,028

"A.3016"(1,79+0,90)*2

0,90

"A.3017"(2,285+1,60)*2

2,10

"A.3018"(2,285+1,92)*2

(1,79+0,90)*2

0,90

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

2,10*3+0,90+0,20*2
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

315,00 2 843,82

-0,70*1,97*3

(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90*1,97

Obkládačka keramická 200x200 mm 280,00 23 864,12

74,112*1,15

Dodávka a montáž lišt k obkladům rohových, 
koutových i dilatačních

66,00 6 784,80

"A.3013"(2,575+5,90)*2

2,10+0,90*2+0,20*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2

"A.3015"(3,115+1,60)*2

2,10

60,00 4 446,72

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování spár.hmotou

27,50 2 038,08

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

27,50 878,87

"A.3014"(1,00+1,92)*2

-0,70*1,97

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*1,97*4

"A.3016"(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3017"(2,285+1,60)*2

-0,70*1,97*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*1,97

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*1,97*4

"A.3016"(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3017"(2,285+1,60)*2

-0,70*1,97*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*1,97*3

(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90*1,97

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

-(0,70*1,97+0,80*1,97+3,852*1,55)

"ostění"0,90*0,20*2

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch

-(0,70*1,97+0,80*1,97+5,175*1,55)

"ostění"0,90*0,20*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2
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5,175

3,853

951 M 597813635 m2 2,076

2,076

952 K PC 781 - 001 ks 10,000

953 K 998781202 % 943,741

    783 - Nátěry
954 K PC 783 - 001 m2 2,710

2,400

0,310

955 K PC 783 - 002 ks 27,000

    784 - Malby

956 K 784181121 m2 1 108,903

141,300

5,400

0,540

-40,162

6,620

54,890

-11,567

0,620

46,173

-7,942

0,620

48,290

-5,888

0,620

100,890

-15,577

0,861

1,655

1,126

43,736

-7,941

0,620

40,332

-5,888

0,620

47,603

-5,888

0,620

40,315

-3,835

0,620

78,678

-33,499

1,240

26,785

-1,576

58,905

-11,370

0,620

71,280

-13,235

"A.3011"(1,50+3,37)*2*2,75

-0,80*1,97

"A.3012"(4,19+5,72)*2*2,75+0,80*2*2,75

-(0,80*1,97+0,90*1,97+5,175*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3021"(5,88+5,90)*2*2,75+1,00*2*2,75+0,18*2*
2,75
-(0,80*1,97+0,90*1,97+1,203*1,55+5,175*1,55)

(5,175+1,55*2)*0,20

(2,528+1,55*2)*0,20

"A.3006"(3,852+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+3,852*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3007"(3,233+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+2,528*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3008"(4,555+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+2,528*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3009"(3,23+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+1,203*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3010"(10,205+4,10)*2*2,75

-(0,80*1,97+6,52*2,75+5,175*1,55+3,853*1,55)

"ostění"1,55*0,20*4

"A.3001"(11,81+11,74)*2*3,00

(0,50+0,40)*2*3,00

0,09*2*3,00

-
(5,175*1,55*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,97*2)
"ostění"(5,175+1,55*2)*0,20*4

"A.3002"(5,88+4,10)*2*2,75

-(0,90*1,97*2+5,175*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3003"(4,205+4,19)*2*2,75

-(1,00*1,97+3,853*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3004"(2,88+5,90)*2*2,75

-(1,00*1,97+2,528*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3005"(10,555+5,90)*2*3,00+0,18*4*3,00

-(0,90*1,97+1,203*1,55+5,175*1,55+2,528*1,55)

"ostění"(1,203+1,55*2)*0,20

9,028*0,20*1,15

D+M Revizní dvířka 300x300 mm 286,00 2 860,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

3,75 3 539,03

Nátěr protiolejový betonových povrchů 230,00 623,30

"výtah. šachta"1,60*1,50

(1,60+1,50)*0,10

Nový nátěr zárubní syntetický 1x základ, 2x 
podklad, 1x email

220,00 5 940,00

Penetrace podkladu nátěrem 1x v místnostech 
výšky do 3,80 m

14,00 15 524,64

6 563,30

51 009,54

"A.3013"5,175

"A.3020"3,853

Obkládačka keramická 200x200 mm 275,00 570,90
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1,240

52,580

-10,229

1,448

77,303

115,885

21,216

-14,079

0,620

74,690

-12,109

0,620

46,613

-10,976

0,620

15,184

-1,379

24,518

-5,516

13,988

-1,379

20,202

-2,758

21,866

-4,137

13,988

-1,379

20,280

-1,773

70,785

-8,927

0,620

-74,112

6,179

957 K 784211101 m2 1 108,903

M - Práce a dodávky M
    M43 - Montáže ocelových konstrukcí

958 K PC M43 - 001 kg 31 527,800

31 527,800

959 K PC M43 - 002 m2 725,000

960 K PC M43 - 003 kg 268,500

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

vč. D.1.1-14

D+M Ocelová konstrukce krčku vč. povrchové 
úpravy, lepené kotvy M12

75,00 20 137,50

vč. D.1.1-14

35 484,90

D+M Ocelová konstrukce nástavby vč. povrchové 
úpravy

75,00 2 364 585,00

vč. D.1.1-14

"ostění"1,55*0,20*4

"A.3023"(5,88+6,02*2+(0,30+0,30)*2)*2,75

-(0,90*1,97+3,853*1,55+1,20*2,07)

"ostění"2,07*2*0,20+1,55*0,20*2

"A.3024"(11,825+2,23)*2*2,75

(1,50+3,35+12,12+4,22+1,555+5,72+13,675)*2,7
5
4,42*2,40*2

-(1,00*1,97*4+1,10*1,97*2+1,203*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3025"(5,88+7,52)*2*2,75+0,09*4*2,75

35602,30-4074,50

D+M Trapézový plech TR 40S/160 tl.0,55 mm 520,00 377 000,00

2 761 722,50
2 761 722,50

-(0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,97*3+1,203*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3013"(2,575+5,90)*2*2,75

-(0,70*1,97+0,80*1,97+5,175*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2*2,60

-0,70*1,97

"A.3015"(3,115+1,60)*2*2,60

-0,70*1,97*4

"A.3016"(1,79+0,90)*2*2,60

-0,70*1,97

"A.3017"(2,285+1,60)*2*2,60

-0,70*1,97*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2*2,60

-0,70*1,97*3

(1,79+0,90)*2*2,60

-0,70*1,97

"A.3019"(1,75+2,15)*2*2,60

-0,90*1,97

"A.3020"(8,34+3,63)*2*2,75+0,90*2*2,75

-(0,70*1,97+0,80*1,97+3,853*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"odpočet obklady"-74,1121

"SDK podhled 1.NP"6,1785

Dvojnásobné malby pro sádrokartony v 
místnostech výšky do 3,80 m

32,00
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