
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany:
[bookmark: bookmark1]Objednatel:
[bookmark: bookmark2]Česká republika - Generální finanční ředitelství
se sídlem:	Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
zastoupený:	____________________	vedoucím Oddělení	hospodářské správy v Brně
IČO:	72080043
DIČ:	CZ72080043
bank. spojení:	ČNB Brno, pobočka Brno,	číslo účtu: ____________________
adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel“)
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00 BRNO
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark4]RIVA DEVELOPMENT, s. r. o.
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
zapsaný: bank. spojení:
Liliová 326/10, 612 00 Brno
Bc. Robertem Valentou, jednatelem
29300401
CZ29300401
v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72415
____________________
(dále jen „zhotoviteF)
uzavřely na základě výsledků řízení o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítekzakázkové číslo: 44/2016, v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:
[bookmark: bookmark5]smlouvu o dílo
FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek
(dále jen „smlouva“)
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[bookmark: bookmark6]Článek I.
[bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a své nebezpečí dílo spočívající v opravě dvorní fasády (P1, P2, P3, P4, P5 dle přílohy č. 1 smlouvy) na budově Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, Brno (dále jen „finanční úřad“) dle dokumentace k provedení díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy a v rozsahu soupisu předpokládaných stavebních prací, dodávek a služeb uvedeného v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za jeho provedení.
[bookmark: bookmark8]Článek II.
[bookmark: bookmark9]Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. jej dokončit a předat objednateli) do 15. prosince 2016.
2. Prodloužení termínu dokončení a předání díla je možné pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují technologicky dokončit dílo, a to formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění předmětu smlouvy z důvodů na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu prodlení i termín dokončení a předání díla.
[bookmark: bookmark10]Článek III.
[bookmark: bookmark11]Cena a platební podmínky
1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného řízení o veřejné zakázce malého rozsahu.
2. Cena díla bez DPH činí 2 194 020,46 Kč (slovy: dva miliony sto devadesát čtyři tisíce dvacet korun českých a čtyřicet šest haléřů),
DPH ve výši 21% činí 460 744,30 Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a třicet haléřů)
cena díla včetně DPH činí 2 654 764,76 Kč (slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a sedmdesát šest haléřů).
3. Cena díla vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
4. Cena díla je sjednaná jako cena konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (tj. veškeré práce, materiál, vedlejší, pomocné a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na ekologickou likvidaci
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odpadů, případně náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba atd.).
5. V případě, že se v souvislosti s prováděním díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, bude cena za dodatečné práce stanovena v dodatku ke Smlouvě, přičemž bude platit, že cena jednotlivých dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 smlouvy), bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě. Cena díla navýšená o cenu dodatečných prací nesmí překročit limit veřejné zakázky malého rozsahu stanovený ZVZ.
6. Změna výše ceny díla je přípustná v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna smluvené ceny díla nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke smlouvě.
7. Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného zhotovitelem, a to postupně v měsíčních intervalech ode dne převzetí zařízení stanoviště s tím, že poslední daňový doklad - faktura bude doručen objednateli nejpozději dne 20. 12. 2016. Tato lhůta se prodluží v případě, že se prodlouží termín dokončení a předání díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek podle čl. II. odst. 2 Smlouvy. Přílohou daňového dokladu - faktury bude kopie záznamu ze stavebního deníku, která bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek k fakturaci, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
8. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny díla z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Daňový doklad - fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu Generálního finančního ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Brně, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, nebo elektronicky na e-mailovou adresu ____________________. Objednatel upřednostňuje elektronické daňové doklady - faktury vytvářené v IS DOC nebo PDF.
10. Daňový doklad - faktura bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad - faktura musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záhlaví smlouvy, případně jiného bankovního účtu zhotovitele písemně oznámeného objednateli, dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu plnění smlouvy.
11. Pokud doklad označený jako daňový doklad - faktura nebude obsahovat všechny zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn takový doklad bez zaplacení vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je poté povinen vystavit nový
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daňový doklad - fakturu a doručit jej objednateli. Do doby doručení nového daňového dokladu - faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla. Okamžikem doručení nového daňového dokladu - faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla, vč. DPH, (dále jen „pozastávka“) za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné žádosti, a to do 21 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude dílo dokončeno a odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uvést na daňovém dokladu (faktuře) výši pozastávky.
13. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na provádění díla.
[bookmark: bookmark12]Článek IV.
[bookmark: bookmark13]Podmínky a způsob provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyl narušen chod finančního úřadu, a objednatel se zavazuje mu k tomu poskytnout potřebnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále také „Odbor památkové péče MMB“) č. j. MMB/0364778/2014 ze dne 16. 10. 2014, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Zástupci Odboru památkové péče MMB budou vykonávat nad prováděním díla odborný dohled a mohou se účastnit kontrolních dnů.
2. Objednatel předá zhotoviteli řádně a včas prostory a plochy potřebné k provedení díla (dále jen „staveniště“). O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
3. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla vést stavební deník ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj každodenně rozsah provedených prací za jednotlivý den.
5. Postup a průběh prací bude probíhat podle předem dohodnutých termínů s pověřenými zástupci objednatele. Koordinaci prací zajišťuje zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které by vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednatele.
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6. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Výlučná odpovědnost zhotovitele vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být učiněna vůči objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. O výsledku prověření prací sepíší oprávnění pracovníci smluvních stran zápis. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení následné kontroly a nést náklady s tím spojené.
9. Kontrola provádění díla bude vykonávána průběžně dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti objednatele. Žádost objednatele může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
10. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla vyzvat zhotovitele k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně 2 pracovní dny předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li potřeba konání kontrolního dne v jiném než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto smyslu učinit záznam do stavebního deníku.
11. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu, kvalitě a způsobem stanoveným touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i technickými normami.
12. Objednatel se zavazuje, že pro účely realizace předmětu díla zabezpečí po celou dobu provádění díla bezplatné připojení na zdroj elektrické energie a vody, umožní použití sociálního zařízení a poskytne prostory k převlékání pracovníků.
13. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen jej zabezpečit proti úrazu třetích osob a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, příp. dalších subjektů. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy z důvodů spočívajících na straně zhotovitele.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků subdodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen odstranit na své náklady odpady vzniklé prováděním díla.
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[bookmark: bookmark14]Článek V.
[bookmark: bookmark15]Předání a převzetí díla
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Místem předání je místo plnění díla.
2. Řádně dokončené dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“) vyhotoveného zhotovitelem ve dvou stejnopisech. Předávací protokol podepíší zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat minimálně popis díla, místo plnění a datum předání a převzetí.
3. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny případné nedodělky a vady, včetně těch, které nebrání v řádném užívání díla, spolu s termínem jejich odstranění, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, připravit a u konečného předání díla objednateli předat:
· veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálů (včetně dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
· protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN,
· záruční listy k dodanému materiálu,
· doklad o odborné likvidaci odpadu,
· originál stavebního deníku.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou, technickými podmínkami a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí.
6. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před uplynutím dohodnuté doby plnění.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání díla vyklidit a předat objednateli staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
[bookmark: bookmark16]Článek VI.
[bookmark: bookmark17]Pojištění odpovědnosti
1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku újmy, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění či odčinění zhotovitel. Nahrazení škody nebo odčinění nemajetkové újmy je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 2 000 000 Kč. Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody vzniklé činností či opomenutím uchazeče v souvislosti s plněním smlouvy o dílo. Kopii této smlouvy je zhotovitel povinen předložit nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení
[bookmark: bookmark18]Článek VII.
[bookmark: bookmark19]Záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla dle čl. V. této smlouvy.
3. V případě oznámení reklamovaných vad objednatelem se zhotovitel zavazuje provést opravu díla bezplatně.
4. Reklamace vad musí být objednatelem provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistí, nejpozději však do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Reklamace bude zaslána zhotoviteli písemně na adresu jeho sídla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V písemném oznámení objednatel popíše vady díla, případně uvede, jak se projevují nebo jaké mají důsledky.
5. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamované vady díla do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, s tím, že informuje objednatele o rozsahu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu díla v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě vad díla, u kterých hrozí vznik škody na majetku, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit neprodleně po ohlášení nebo učinit opatření nutná k zabránění vzniku škody.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy či oznámí objednateli, že vadu neodstraní, nese odpovědnost za škodu vzniklou objednateli nezajištěním odstranění reklamované vady. V takovém případě objednatel může po zhotoviteli požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. Objednatel má v tomto případě právo také závadu odstranit na vlastní náklady a náhradu těchto nákladů požadovat po zhotoviteli.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
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8. Po provedení reklamační opravy sepíší odpovědní zástupci smluvních stran protokol o odstranění reklamované vady.
[bookmark: bookmark20]Článek Vlil.
[bookmark: bookmark21]Uveřejňování informací
1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích případných změn a dodatků na profilu a internetových stránkách zadavatele, tj. objednatele, případně v Registru smluv, vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnění.
[bookmark: bookmark22]Článek IX.
[bookmark: bookmark23]Smluvní pokuty
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury vystaveného zhotovitelem má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po dobu delší než 3 pracovní dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý pracovní den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě stanovené v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu či odčinění způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.
[bookmark: bookmark24]Článek X.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
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a) prodlení objednatele s předáním staveniště delší než 5 pracovních dnů,
b) realizace díla v rozporu s ustanoveními smlouvy nebo závaznými právními předpisy či technickými normami,
c) prodlení zhotovitele s předáním či řádným provedením díla delší než 7 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě s uvedením jeho důvodu. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
4. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.
[bookmark: bookmark25]Článek XI.
[bookmark: bookmark26]Kontaktní osoby
1. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
a) Za zhotovitele:
vedoucí stavby: ________________________________________
b) Za objednatele:
technický dozor: ________________________________________
2. Případná změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této Smlouvě.
[bookmark: bookmark27]Článek XII.
[bookmark: bookmark28]Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě oboustranné dohody smluvních stran, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-Ii ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly o druhé smluvní straně, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho
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subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost uveřejňování ve smyslu čl. Vlil smlouvy
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, že porozuměly jejímu obsahu a se smlouvou tak, jak je sepsána, bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Dokumentace k provedení díla (přílohy č. 4 a 5 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek“)
Příloha č. 2. - Cenová nabídka zhotovitele složená z oceněného soupisu stavebních prací,
Příloha č. 3 - Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (příloha
dodávek a služeb (uchazečem oceněná příloha č. 6 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek“)
č. 6 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek“)
V Brně dne	2 2 ‘09- 2016
[bookmark: bookmark29]V Brně dne 2 2 ‘09- 2016
za zhotovitele:
za objednatele:
za RIVA DEVELOPMENT, s. r. o.
vedoucí Oddělení hospodářské
správy v Brně
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