

## CENOVÁ KALKULACE

Akce: ÚzP v Boskovicích - rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096

Část: interiérové dveře ostatní

Zakázka	ÚzP v Boskovicích - rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096	Zpracovaná	14.7.2016	Soubor	KS/2016008	Varianata	2
Umístění	17. listopadu 6, Boskovice						
Objednatel	ČR - GFŘ, Lazarská 15/7, Praha 1 - Nové Město, 117 22						
Projektant							
Objednal	referent Oddělení hospodářské správy v Brně						

### ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	celkem	DPH
<b>1.-3.NP Stavební práce</b>						
1	09601	Vybourání ocelových zárubní plochy do 2m2	m2	17,200	250,00	4 300,00 21%
2	09602	Vybourání drážky v podlaze s odstraněním finální vrstvy	kus	10,000	280,00	2 800,00 21%
3	09701	Likvidace vzniklého odpadu (dlažba, obklad, omítka, beton, PVC)	kus	10,000	250,00	2 500,00 21%
4	61201	Zapravení omítek po osazení zárubní	m2	28,000	450,00	12 600,00 21%
5	63101	Zapravení podlah po osazení zárubní	kus	10,000	220,00	2 200,00 21%
6	64101	Osazení ocelové zárubně dodatečně	kus	10,000	350,00	3 500,00 21%
7	64102	Dodávka ocelové zárubně 60-80/197 cm š. -115 mm	kus	10,000	620,00	6 200,00 21%
8	77101	Doplnění keramické dlažby včetně dodávky dlažby	kus	3,000	200,00	600,00 21%
9	77601	Doplnění PVC krytiny včetně dodávky PVC	kus	7,000	350,00	2 450,00 21%
10	78101	Zapravení keramických obkladů včetně dodávky obkladu	m2	7,500	700,00	5 250,00 21%
11	78301	Příprava podkladu pro nátěr ocelových zárubní, broušení	kus	43,000	160,00	6 880,00 21%
12	78302	Nátěr ocelových zárubní š. 60-80/197 cm	kus	43,000	310,00	13 330,00 21%
13	78303	Příprava podkladu pro nátěr ocelových zárubní, broušení š. 125	kus	0,000	210,00	0,00 21%
14	78304	Nátěr ocelových zárubní š. 125/197 cm	kus	0,000	360,00	0,00 21%
<b>1.NP Konstrukce truhlářské</b>						
m.č. 121	Dveře 1A BILam 70/197 cm, P, plné	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
m.č. 122	Dveře 1A BILam 70/197 cm, P, plné	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří WC nerez mat	kus	1,000	485,00	485,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
m.č. 123	Dveře 1A BILam 70/197 cm, P, plné	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%





	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
<b>m.č. 218</b>	Dveře 1A BILam 80/197 cm, L, plné	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
<b>m.č. 218a</b>	Dveře 1A BILam 60/197 cm, L, plné	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří WC nerez mat	kus	1,000	485,00	485,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
<b>m.č. 219</b>	Dveře 1A BILam 80/197 cm, L, plné	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
<b>m.č. 220</b>	Dveře 1A BILam 80/197 cm, L, plné	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
<b>3.NP</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
<b>m.č. 302</b>	Dveře 1A BILam 80/197 cm, P, plné	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
<b>m.č. 303</b>	Dveře 1A BILam 80/197 cm, L, plné	kus	2,000	2 020,00	4 040,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	2,000	130,00	260,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	2,000	490,00	980,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	2,000	210,00	420,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	2,000	120,00	240,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	2,000	325,00	650,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	2,000	55,00	110,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	2,000	130,00	260,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	2,000	260,00	520,00	21%
<b>m.č. 303a</b>	Dveře 1A BILam 60/197 cm, P, plné	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří WC nerez mat	kus	1,000	485,00	485,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%





m.č. 322	Dveře 1A BILam 80/197 cm, L, plně	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
m.č. 323	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
	Dveře 1A BILam 80/197 cm, P, plně	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
m.č. 324	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%
	Dveře 1A BILam 80/197 cm, L, plně	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	21%
	Demontáž stávajícího křídla	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Montáž dveřního křídla do stávající zárubně	kus	1,000	490,00	490,00	21%
	Úprava křídla do stávající zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21%
	Montáž dveřního kování	kus	1,000	120,00	120,00	21%
	Kování dveří rozetové nerez mat, otvor pro FAB	kus	1,000	325,00	325,00	21%
	Demontáž stávajícího dveřního prahu	kus	1,000	55,00	55,00	21%
	Montáž nového prahu/přechodové lišty dl. 60-90 cm	kus	1,000	130,00	130,00	21%
	Lišta přechodová hliníková/prah dl. 60-90 cm	kus	1,000	260,00	260,00	21%

#### OSTATNÍ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1	999-001	Kompletační činnost, zařízení staveniště, dopravné	kus	1,000	9 810,00	9 810,00	21%
2	999-002	Odvoz a likvidace dveří vč. prahů, VRN	kus	43,000	250,00	10 750,00	21%

#### POZNÁMKA

V ceně nejsou dveřní vložky FAB pro systém generálního klíče.  
 Varianta osazení dveřního prahu, nebo přechodové lišty bude zvolena dle stavu na stavbě, zejména dle stávajících zárubní a výšky podlah.  
 Kalkulované dveře nemají požární odolnost.

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce od data zpracování.

#### CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

#### Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 21%: 247 740,00 Kč  
 Základ pro DPH 15%: 0,00 Kč

#### Celkem

bez DPH	247 740,00 Kč
DPH	52 025,40 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>299 765,40 Kč</b>

Osoba pověřená jednáním ve věci této nabídky: //

Telefon

e-mail

Vypracoval:

Za objednatele odsouhlasil: