



Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Rozpočet nákladů pro investiční akci č. 5

Výměna vnitřních rozvodů TV a izolace – kotelna Svibice 7, 8

Materiál :

Viz příloha 1, 227 506,30
.....27 314,40

Práce :

Demontáž potrubí4 620,00
Montáž potrubí21 700,00
Montáž izolace3 960,00

Další náklady :

Likvidace odpadu1 700,00
Doprava850,00
Zkoušky, uvedení do provozu3 300,00

Dohromady bez DPH : 90 950,70 Kč

(110 050,34 Kč s DPH)

Předpokládaný termín realizace : do 31.10.2018

Zpracoval : Ing. Kovalič