

# ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>RTS 2018/I bez obchodních názvů</b>	<b>JKSO</b>	<b>928.1</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy kuchyně I</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1822</b>	<b>WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ,PLOVDIVSKÁ 8, BRNO</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.Pavel Mahovský,Volfova 8,Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch.Pavel Mahovský,Volfova 8,Brno			
Objednatel	W alternativa,Plovdivská 8,Brno			
Dodavatel	MEBR,s.r.o		Zakázkové číslo	18
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	200 049	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	556 893	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	438 719	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 195 661	Zařízení staveniště	17 935
			Provoz investora	10 761
HZS		24 418	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 220 080	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 248 775	Ostatní náklady celkem	28 696
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno : Jiří Šedý		Jméno : Jiří Šedý		Jméno :
Datum : 30.5.2018		Datum : 30.5.2018		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 248 775 Kč
DPH	21,0 %			262 243 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 511 018 Kč</b>

Poznámka :