

Stavba :	<b>1822 WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ,PLOVDIVSKÁ 8, BRNO</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>01 Stavební úpravy kuchyně I</b>	RTS 2018/I bez obchodních názvů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	3 804	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	3 234	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	2 892	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	39 761	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	54 889	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 135	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 105	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 028	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	43 526	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 527	0	0	0	0
999 Ostatní práce	0	0	0	0	23 148
711 Izolace proti vodě	0	80 535	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 412	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	149 193	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 763	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	4 682	0	0	1 270
725 Zařizovací předměty	0	51 519	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	1 898	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	6 106	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	6 548	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 085	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	96 252	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	5 450	0	0	0
781 Obklady keramické	0	109 423	0	0	0
783 Nátěry	0	516	0	0	0
784 Malby	0	19 676	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	3 669	0	0	0
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0	4 167	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	391 438	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	47 281	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	28 149	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>200 049</b>	<b>556 893</b>	<b>0</b>	<b>438 719</b>	<b>24 418</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			756 942	0
Oborová přírážka			756 942	0
Přesun stavebních kapacit			756 942	0
Mimostaveništní doprava			756 942	0
Zařízení staveniště		1,5	1 195 661	17 935
Provoz investora		0,9	1 195 661	10 761
Kompletační činnost (IČD)			1 195 661	0
Rezerva rozpočtu			1 195 661	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>28 696</b>