
1822 WALDORFSKÁ  ZŠ  A  MŠ,PLOVDIVSKÁ  8, BRNO Rozpočet :

01 Stavební úpravy kuchyně I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

31 Zdi podpěrné a volné 3 804 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 3 234 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 2 892 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 39 761 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 54 889 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 3 135 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 3 105 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 028 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 43 526 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 5 527 0 0 0 0

999 Ostatní práce 0 0 0 0 23 148

711 Izolace proti vodě 0 80 535 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 3 412 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 149 193 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 9 763 0 0 0

723 Vnitřní plynovod 0 4 682 0 0 1 270

725 Zařizovací předměty 0 51 519 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 1 898 0 0 0

761 Konstrukce sklobetonové 0 6 106 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 6 548 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 4 085 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 96 252 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 5 450 0 0 0

781 Obklady keramické 0 109 423 0 0 0

783 Nátěry 0 516 0 0 0

784 Malby 0 19 676 0 0 0

786 Čalounické úpravy 0 3 669 0 0 0

791 Montáž zařízení velkokuchyní 0 4 167 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 391 438 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 47 281 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 149 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 200 049 556 893 0 438 719 24 418

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 756 942 0

Oborová přirážka 756 942 0

Přesun stavebních kapacit 756 942 0

Mimostaveništní doprava 756 942 0

Zařízení staveniště 1,5 1 195 661 17 935

Provoz investora 0,9 1 195 661 10 761

Kompletační činnost (IČD) 1 195 661 0

Rezerva rozpočtu 1 195 661 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : RTS 2018/I  bez obchodních názvů
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