



Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Rozpočet nákladů pro investiční akce č. 7

Instalace zásobníku TV pro ZŠ Pod Zvonek

Č. Smlouvy :

Materiál	Množství	cena bez DPH	cena s DPH
Zásobník Antikor-AKU 1 200	1	78 000,00	
Izolace NeodulL 100/1200 I	1	10 500	
Elektro materiál	Soub.	1 500	
Armatury a pomocný materiál	Soub.	1 500	
		91 500	
Práce (hod)			
Montáž zásobníku	8	2 640	
Přeložení el. výzbroje	2	660	
Zkoušky, uvedení do provozu	1	900	
		4 200	
Celkem		95 700	
			115 797,00

Předpokládaný termín realizace : do 30.9.2018

Zpracoval : Ing. Kovalič