



Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Rozpočet nákladů pro investiční akce č. 9

Výměna elektrického rozváděče regulační stanice plynu – kotelna Frýdecká a Hrabinská

Materiál : Viz Příloha82 200,00

Práce :

Demontáž 1,2..... 3 630,00

Montáž 1,226 400,00

Uvedení do provozu, zkoušky 3 300,00

Revize3 400,00

Dohromady bez DPH

118 930,00 Kč

S DPH : (143 905,30 Kč)

Předpokládaný termín realizace : do 31.10.2018

Zpracoval : Ing. Kovalič