

SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke stavebnímu záměru nazvanému

„Zahradní centrum - Slavkov u Brna“

Čl. 1

Smluvní strany

1.1 Město Slavkov u Brna

se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 00 29 23 11

zastoupené starostou Bc. Michalem Boudným

(dále jen „Město“)

1.2 Zahradní centrum V aleji, s.r.o.

se sídlem Křenovická 1286, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 27664040

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 50059

zastoupená Alexandrou Eremiášovou, jednatelkou

(dále jen „Společnost“)

Čl. 2

Úvodní ustanovení

2.1 Záměrem Společnosti je realizovat stavební záměr se souhrnným názvem „Zahradní centrum Slavkov“ v prostoru u ulice Křenovická (silnice II/416) a silnice I/50 (dále jen Stavba).

2.2 Navrhovaná Stavba se nachází v místě proluky mezi objekty č.p. 1024, 1286 a 769, v k.ú. Slavkov u Brna při ul. Křenovická. V návrhu Stavby se počítá s realizací veřejných ploch a veřejných staveb uvedených v Čl. 3 této smlouvy. Dále se počítá s napojením Stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

2.3 Pro Stavbu byla na základě požadavku Společnosti a na její náklady zpracována projekční kancelář IMAG Architekt, s.r.o., IČO: 634 85 672, se sídlem Lidická 788/49, 602 00 Brno, Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR), která je přílohou této smlouvy.

2.4 Umístění Stavby je zakresleno v koordinační situaci, která je součástí DÚR.

2.5 Společnost se dále zavazuje poskytnout Městu jiná plnění uvedená v této Smlouvě a Město se zavazuje poskytnout příslušnou součinnost při realizaci Stavby.

Čl. 3

Veřejná dopravní a technická infrastruktura

3.1 V rámci Stavby má být dle DÚR vybudována následující veřejná dopravní a technická infrastruktura:

- a) „SO 03.01 Přeložka a chráničky SLP - Sítě CETIN“
- b) „SO 03.02 Chráničky NN - Sítě E.ON“

- c) „SO 03.03 Chráničky pro sítě VAK Vyškov, a.s.“
- d) „SO 23.02 Ozelenění a sadové úpravy“ a to jeho část týkající se přesazení zeleně v aleji podél ul. Křenovické (II/416)
- e) „SO 101 Rozšíření stávající silnice II/416 – Přídavné pruhy, délka 165m“
jehož součástí jsou:
 - vybudování levého odbočovacího pruhu z II/416 směrem k Zahradnímu centru;
 - rozšíření tělesa silnice II/416 v potřebné délce;
- f) „SO 105 chodník vlevo“ jehož součástí jsou
 - komunikace pro pěší – chodník, včetně přechodu pro chodce na silnici II/416;
- g) „SO 106 Rozšíření stávající silnice I/50“ jehož součástí jsou
 - úprava a rozšíření připojení silnic II/416 a I/50;
 - odbočovací pruh vlevo ze silnice II/416 na I/50;
 - rozšíření tělesa silnice II/416 v potřebné délce;
 - připojovací pruh ze silnice II/416 na I/50;
- a) „SO 411 Chránička kabelu NN dělená chránička AROT 110PS, D1.12,2m“ pod sjezdem k Zahradnímu centru
- h) „SO 416 veřejné osvětlení“ jehož součástí jsou
 - osvětlení průjezdního úseku na komunikaci II/416;
 - osvětlení přechodu přes II/416;
 - osvětlení chodníku od přechodu přes I/50 po Zahradní centrum;

3.2 V rámci Stavby má být dle DÚR Stavba napojena na následující veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

- a) „SO 13.01 Prodloužení splaškového kanalizačního řadu“... veřejná splašková kanalizace z pozemku parc.č 5161 přes pozemky parc.č. 5181, 5188 a 5184 v k.ú. Slavkov u Brna
- b) „SO 13.02 Dešťová kanalizační stoka a retenční rigol“... veřejná dešťová kanalizace z pozemku parc.č 5161 přes pozemky parc.č. 5181, 5188, 5189, 3072/2 a 353/4 v k.ú. Slavkov u Brna
- c) „SO 102 Sjezd na parkoviště Zahradní centrum „V Aleji“ který bude sloužit pro:
 - příjezd i výjezd zákazníku Zahradního centra;
 - příjezd zásobování Zahradního centra;
- d) „SO.20.01 Úprava stávajícího sjezdu ke stávající prodejně Zahradního centra“ který bude sloužit pro výjezd zásobování Zahradního centra;
- e) „SO 15Přípojka VN 22kV pro SO.09“... elektrickou energii z pozemku parc.č 5161, 5157, 5156, 5158 a 5159 přes pozemky p.č. 5160, 3073/21, 3073/22, 807, 803, 5279 a 987 v k.ú. Slavkov u Brna

- f) „SO 17.01 Přípojka CETIN“ ... slaboproudou přípojkou z pozemku parc.č. 5161 přes pozemek parc.č. 5208 v k.ú. Slavkov u Brna

Čl. 4

Předmět smlouvy

4.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy a realizace Stavby, a to především v části veřejné dopravní a technické infrastruktury budované v rámci Stavby a jejího dalšího užívání.

4.2 Společnost se zavazuje vybudovat veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu uvedenou v Čl. 3 této smlouvy v souladu s DÚR a dle podmínek stanovených dotčenými správními orgány, vlastníky, správci a provozovateli veřejné dopravní a technické infrastruktury.

4.3 Město se zavazuje souhlasit s napojením Stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu uvedenou v Čl. 3 této smlouvy v souladu s DÚR a dle podmínek stanovených dotčenými správními orgány, vlastníky, správci a provozovateli veřejné dopravní a technické infrastruktury.

4.4 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při naplňování účelu a předmětu této smlouvy.

Čl. 5

Majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou

5.1 Stavba má být umístěna na pozemcích p. č. 5162, 3073/25, 3074/1, 803, 807, 987, 5181, 5184, 5188, 5189, 5208, 5331, 5332, 3072/2, 3073/22, 353/4, 5279, 5156, 5157, 5158, 5159, 5161, 3073/23, 3073/24, 3073/26, 3075/1, 3073/8, 3767/3, 3767/4, 5160 a 3073/21 v k.ú. Slavkov u Brna, a to dále mimo jiné takto:

- a) „SO 03.01 Přeložka a chráničky SLP - Sítě CETIN“ na pozemcích parc.č. 5162, 3073/25, 3074/1, 5156, 5157, 5158, 5161, 5208, 3073/24 a 3073/26 v k.ú. Slavkov u Brna
- b) „SO 03.02 Chráničky NN - Sítě E.ON“ na pozemcích parc.č. 5208 a 3073/24 v k.ú. Slavkov u Brna
- c) „SO 03.03 Chráničky pro sítě VAK Vyškov, a.s.“ na pozemcích parc.č. 5162, 3073/25, 3074/1, 5161 a 3073/24 v k.ú. Slavkov u Brna
- d) „SO 13.01 Prodloužení splaškového kanalizačního řadu na pozemcích parc.č. 5161, 5181, 5188 a 5184 v k.ú. Slavkov u Brna
- e) „SO 13.02 Dešťová kanalizační stoka a retenční rigol“ na pozemcích parc.č. 5161, 5181, 5188, 5189, 3072/2 a 353/4 v k.ú. Slavkov u Brna
- f) „SO 15 Přípojka VN 22kV pro SO.09“ na pozemcích parc.č. 5161, 5157, 5156, 5158, 5159, 5160, 3073/21, 3073/22, 807, 803, 5279 a 987 v k.ú. Slavkov u Brna
- g) „SO 23.02 Ozelenění a sadové úpravy“ na pozemcích parc.č. 5162, 3073/25, 3074/1, 5156, 5157, 5158, 5161, 3073/23, 3073/24, 3073/26, 3075/1 a 5208 v k.ú. Slavkov u Brna

- h) „SO 101 Rozšíření stávající silnice II/416 – Přidatné pruhy, délka 165m“ na pozemcích parc.č 5279, 3073/8 a 3767/4 v k.ú. Slavkov u Brna
- i) „SO 105 Chodník vlevo“ na pozemcích parc.č987, 5208, 5331, 5332 a 5279 v k.ú. Slavkov u Brna
- j) „SO 106 Rozšíření stávající silnice I/50“ na pozemcích parc.č3767/3 a 3767/4 v k.ú. Slavkov u Brna
- k) „SO 411 Chránička kabelu NN dělená chránička AROT 110PS, D1.12,2m“ na pozemcích parc.č5208 v k.ú. Slavkov u Brna
- l) „SO 416 Veřejné osvětlení“ na pozemcích parc.č 987, 5331, 5332, 5279 a 3767/4 v k.ú. Slavkov u Brna

5.2 Pozemky uvedené v odst. 5.1 bod a) až l) této smlouvy jsou z části ve vlastnictví Města. Město, jakožto vlastník pozemků, dává tímto Společnosti souhlas s realizací Stavby na pozemcích Města. Tento souhlas, nechť slouží Společnosti jako doklad o právu provést stavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, pro všechny povolovací stupně, a to pro účely žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, popřípadě jiných příslušných povolení ze strany správních orgánů.

5.3 K pozemkům uvedených v odst. 5.2 této smlouvy, které jsou z části ve vlastnictví Města a které budou do budoucna zatíženy služebností pro dopravní a technickou infrastrukturu Stavby dává tímto Město souhlas se zřízením služebnosti. Za tímto účelem bude uzavřena samostatná smlouva.

5.4 Společnost se touto smlouvou zavazuje, že po kolaudaci zahradního centra, a po vydání pravomocného stavebního povolení pro realizaci přeložky silnice II/416 související s úpravou křížení se silnicí I/50 a bezkolizní nemotorovou dopravu, převede do majetku města nezbytně nutné části pozemků parc.č.5180, 804/3, 804/1, 5151, 5159 a 5160, se kterými bude město oprávněno nakládat pro realizaci přeložky silnice II/416 související s úpravou křížení se silnicí I/50 a bezkolizní nemotorovou dopravu; převod vlastnických práv proběhne po kolaudaci Zahradního centra a po vydání pravomocného stavebního povolení pro realizaci přeložky silnice II/416 související s úpravou křížení se silnicí I/50 a bezkolizní nemotorovou dopravu, za úplatu. Cena obvyklá bude stanovena znaleckým posudkem v době převodu a převod bude řešen samostatnou smlouvou.

Nezbytně nutným rozsahem částí pozemků se myslí rozsah plošně odpovídající variantně navržených studií známých oběma stranám v době podpisu této smlouvy tj.:

- Varianta úrovněového křížení silnic I/50-II/416-III/0501 zpracovanou společností Linio Plan, s.r.o. IČ: 277 38 809 ze dne říjen 2016.
- Varianta mimoúrovňového křížení silnic I/50-II/416-III/0501 zpracovanou jako diplomovou práci studenta VUT FAST Brno nyní Ing. Janem Lakomým, bytem Ondřejova 2, 77900 Olomouc, kterou obhajoval v lednu roku 2016

Čl. 6

Financování

6.1 Společnost zajistí výlučně na své náklady vybudování veřejné a dopravní technické infrastruktury uvedené v Čl. 3 této smlouvy:

- a) „SO 03.01 Přeložka a chráničky SLP - Sítě CETIN“
- b) „SO 03.02 Chráničky NN - Sítě E.ON“

- c) „SO 03.03 Chráničky pro sítě VAK Vyškov, a.s.“
- d) „SO 23.02 Ozelenění a sadové úpravy“ a to jeho část týkající se přesazení zeleně v aleji podél ul. Křenovické (II/416)
- e) „SO 101 Rozšíření stávající silnice II/416 – Přídavné pruhy, délka 165m“
- f) „SO 105 chodník vlevo“
- g) „SO 106 Rozšíření stávající silnice I/50“
- b) „SO 411 Chránička kabelu NN dělená chránička AROT 110PS, Dl.12,2m“
- h) „SO 416 veřejné osvětlení“

6.2 Celková výše předpokládaných nákladů na vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury, která bude převedena do vlastnictví Města, činí dle odborného odhadu Společnosti 1.000.000,- Kč.

Čl. 7

Podmínky převodu dopravní a technické infrastruktury do vlastnictví Města

7.1 Společnost se zavazuje, že nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavby uvedené v příloze „Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení“ této smlouvy doručí Městu žádost o uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude závazek Společnosti převést na Město vlastnické právo ke stavbám v odst. 3.1 této Smlouvy na Město a závazek Města zaplatit Společnosti celkem 1,- Kč včetně DPH.

7.2 Město se zavazuje bezodkladně převzít veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

7.3 Společnost se zavazuje do doby převodu veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedené v odst. 3.1 této smlouvy zajistit její správu a údržbu.

7.4 Město bez zbytečného odkladu učiní všechny nezbytné úkony k tomu, aby smlouva dle odst. 7.1 této smlouvy byla uzavřena v co možná nejkratší době (nejpozději do 60 dnů) od obdržení návrhu na její uzavření. Společnost zajistí na svůj náklad zpracování geometrického plánu pro zaměření stavby dopravní infrastruktury a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem.

7.5 Společnost se zavazuje, že za účelem rozvoje dopravní a technické infrastruktury Města, poskytne Městu bezúčelový dar, a to nejpozději k vydání kolaudačního souhlasu na stavby uvedené v příloze „Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení“ této smlouvy, ve výši 3.000.000,- Kč. Za tímto účelem bude uzavřena samostatná smlouva.

Čl. 8

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 V případě, že dojde v době platnosti této smlouvy ke změně rozsahu realizace stavby dopravní a technické infrastruktury specifikované v Čl. 3 této smlouvy a tyto změny budou schválené příslušným stavebním úřadem a jednotlivými správci a provozovateli budované infrastruktury, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým bude tato smlouva upravena v souladu s vydanými rozhodnutími. Vždy však platí, že výstavbu uvedené dopravní a technické infrastruktury zajišťuje výlučně Společnost.

8.2 Město poskytne potřebnou součinnost Společnosti ve správních řízeních v souvislosti s výstavbou dopravní a technické infrastruktury včetně příslušného napojení uvedeného v Čl.

3 této smlouvy. Na základě této smlouvy však Město nepřijímá žádný závazek k vybudování a financování uvedené dopravní a technické infrastruktury.

8.3 Po převedení dopravní a technické infrastruktury do vlastnictví Města, se Město zavazuje zajistit, aby každý jednotlivý systém v rámci této dopravní a technické infrastruktury byl převzat a následně provozován příslušným provozovatelem.

8.4 Společnost je oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu Města. Společnost se zavazuje oznámit Městu svůj případný záměr převést svá práva a povinnosti vyplývající pro ni z územního rozhodnutí či stavebního povolení na jinou osobu. Převede-li Společnost na jinou osobu svá práva a povinnosti vyplývající pro ni z územního rozhodnutí či stavebního povolení, zavazuje se do pěti dnů od okamžiku tohoto převodu písemně informovat Město o této skutečnosti a zajistit, aby tato třetí osoba nastoupila, formou uzavření dodatku k této smlouvě, do 60 dní ode dne takového převodu rovněž do práv a povinností Společnosti z této smlouvy. Město nebude bezdůvodně bránit převodu práv a povinností z této smlouvy na třetí osobu.

8.5. Společnost se zavazuje, že pokud její činnost, prováděná zejména v souladu s ujednáními této smlouvy bude mít vliv na to, že Městu bude zkrácena dotace dle rozhodnutí nebo jiného úkonu poskytovatele dotace, kterým je SFŽP nebo budou Městu v souvislosti s předmětem dotací uloženy jiné sankce či penále spojené s porušením dotačních podmínek dotačního projektu s názvem: „Obnova historických alejí – Slavkov u Brna“, uhradí Společnost Městu v plném rozsahu částku, o kterou byla tato dotace snížena. To platí i pro Městu uložené sankce či penále spojené s porušením dotačních podmínek. Tato úhrada bude Městu ze strany Společnosti provedena bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Města k její úhradě Společnosti, a to peněžitou formou. V současné době je známo vyjádření SFŽP ze dne 4.6.2018 č.j. SFZP 052158/2018 k přesázení 2ks stromů v místě zřízení nového sjezdu se silnice II/416. Vyjádření se odkazuje na kladné stanovisko AOPK ze dne 28.3.2018. Naplnění tohoto vyjádření a stanoviska zajistí Společnost.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

9.1 Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou písemných dodatků.

9.2 Společnost je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud se rozhodne nerealizovat Stavbu.

9.3 Pokud je písemnost zaslána některé ze smluvních stran doporučeně prostřednictvím pošty nebo jiného oprávněného držitele poštovní licence na poslední známou adresu a vrátí se zpět odesílateli, považuje se třetí den od jejího odeslání zároveň za den jejího doručení adresátovi.

9.4 Případné odchylky mezi náklady předpokládanými v této Smlouvě a náklady skutečně vynaloženými se nijak nedotknou závazků sjednaných v této smlouvě a žádná ze smluvních stran nebude v případě takových odchylek oprávněna požadovat jakékoliv finanční vyrovnání.

9.5 V případě, že některá ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným a/nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným,

platným a účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného a/nebo neúčinného.

9.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

9.7 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše jako druhá.

9.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

9.9 Smluvní strany si dohodly, že tato smlouva pozbude účinnosti, pokud Společnost nezíská stavební povolení do 3 let resp. kolaudační souhlas do 4 let na stavební objekty a technologická zařízení uvedená v příloze č.2 této smlouvy. Lhůty počínají běžet dnem uzavření této smlouvy.

9.10 Společnost prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem jejího obchodního tajemství.

Společnost prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.

9.11 Společnost bere na vědomí, že Město je povinno dodržovat při nakládání s veřejnými prostředky ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.12 Příloha č.1: Grafické znázornění stavebních objektů

Příloha č.2: Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Slavkov u Brna na 21. zasedání konaném dne 11.12.2017 pod číslem usnesení 400/21/ZM/2017.

Za město Slavkov u Brna

Za Zahradní centrum V aleji, s.r.o.

Ve Slavkově u Brna dne 19.6.2018

starosta

jednatelka



"Zahradní centrum - Slavkov u Brna"

Příloha č.2 - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A)	PROVOZNÍ SOUBORY
PS . 1	Transformovna 22/0,4 kV
PS . 2	Venkovní jednotky vytápění a chlazení objektu SO.09
B)	STAVEBNÍ OBJEKTY
	Příprava stavby
SO . 1	Příprava území a zabezpečení stávajících objektů
SO . 2	Demolice stávajících objektů
SO . 3	Přeložky stávajících sítí
	1 Přeložka a chráničky SLP - Sítě CETIN
	2 Chráničky NN - Sítě E.ON
	3 Chráničky pro síť VAK Vyškov, a.s.
SO . 5	Zásady organizace výstavby, zařízení staveniště (POV)
SO . 6	Opěrné stěny
	Hlavní stavební objekty
SO . 7	Hrubé terénní úpravy
SO . 8	Zahradní centrum I. (Stávající objekt)
SO . 9	Zahradní centrum II. (Nový objekt)
	1 Stavební část
	2 Konstrukce, statika
	3 Vnitřní kanalizace
	4 Vnitřní rozvody vody
	5 Vytápění a příprava TV
	7 VZT a klimatizace
	8 Elektroinstalace silnoproud
	9 Elektroinstalace slaboproud
	10 Vybavení výpočetní a regulační technikou, MaR
	11 EPS
	12 EZS
	15 Uzemnění, bleskosvod
SO . 11	Cantico (Stávající objekt)
	Inženýrské objekty :
SO . 12	Vodovodní přípojka
SO . 13	Kanalizace
	1 Prodloužení splaškového kanalizačního řadu
	2 Dešťová kanalizační stoka, retenční průleh, bezpečnostní přepad
	3 Kanalizace splašková - Přípojka k objektu SO.09
	4 Kanalizace dešťová - Přípojka k objektu SO.09
	5 Kanalizace dešťová z parkoviště a havarijní OLK
	6 Kanalizace splašková - Přípojka k objektu SO.08
	7 Kanalizace dešťová - Přípojka k objektu SO.08
SO . 15	Přípojka VN 22kV pro SO.09
SO . 17	Slaboproudé přípojky
	1 Přípojka CETIN
SO . 18	Venkovní osvětlení
SO . 20	Komunikace, zpevněné plochy, chodníky
	1 Úprava stávajícího sjezdu ke stávající prodejně Zahradního centra
	2 Areálové komunikace a chodníky
SO . 21	Cyklostezka a podchod pod I/50
SO . 22	Oplocení
	1 Demontáž stávajícího oplocení
	2 Doplnění oplocení
SO . 23	Sadové úpravy
	1 Čistě terénní úpravy
	2 Ozelenění, sadové úpravy
SO . 24	Drobná architektura, naváděcí systém
	1 Označení provozovny - totem
	2 Označení provozovny - podsvětlené štíty
	3 Reklamní plochy- billboardy - volně stojící
	4 Reklamní plochy- billboardy - na fasádě objektu SO.09
SO 101	ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/416 -PŘÍDATNÉ PRUHY, DLÉLKA165m
SO 102	SJEZD NA PARKOVIŠTĚ ZAHRADNÍ CENTRUM "V ALEJI"
SO 105	CHODNÍK
SO 106	ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE I/50
SO 411	CHRÁNIČKA KABELU NN DÉL.CHRÁNIČKA AROT 110PS, DL.12.2m
SO 416	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
☐	Stavební objekt nevyžadující umístění
☒	Stavební objekt, který je již povolen (umístěn)