
SMLOUVA O DÍLO č. 1/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku vsouladu sustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník vplatném znění (dále jako „občanský zákoník“)

Obecný název zakázky: Oprava a výměna zařízení ústředního vytápění na budově Táboritů

I. SMLUVNÍ STRANY

1) Objednatel:
Jméno a příjmení:

Adresa:
Telefon:

Fax:
e-mail:

Zástupce statutárního orgánu:
IČ:

DIČ:
Zápis v rejstříku: 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech provozních:

Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka 
Olomouc, Svatoplukova 11 
Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc 
585 496 180
585 425 664
maresova@zsmatejcka.cz 
Mgr. Ivana Marešová 
70863598 
není plátce DPH

0100
4930811
Mgr. Ivana Marešová 
Mgr. Ivana Marešová

2) Zhotovitel:
Obchodní firma:

Adresa:
Telefon:

Fax:
e-mail:

Jednatel firmy:
IČ:

DIČ:
Zápis v rejstříku: 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech provozních:

Jiří Šretr -  Instalatérství 
U Ovčačky 12 
736 154 496

instalaterstvi.sretr@email.cz
Jiří Šretr
48779326
CZ5603302540
OŽÚ Olomouc, č. j.:()ŽÚ/(M)7l 1/02/LtVŽF, ev. ř.: 380500-83514-00 

0600
160907488
Jiří Šretr
Jiří Šretr

Zhotovitel je kdatu podpisu smlouvy plátcem daně zpřidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

H. PŘEDMĚT SMLOUVY



1) Předmět plnění

Předmětem plnění je  výměna a oprava opotřebovaných a poškozených radiátorů, demontáž 40 ks 
stávajících radiátorů a osazení nových deskových radiátorů. Rozsah díla je  obsažen v cenové nabídce, kterou 
zpracoval zhotovitel na základě poptávky objednatele a která je  nedílnou součástí této smlouvy o dílo a 
zhotovitel je  oprávněn z jejího obsahu vycházet při provádění díla.

Předmětem plnění této smlouvy je  i zajištění všech předepsaných revizí a zkoušek.

2) Místo plnění

Táboritů 25, Olomouc

l i l .  ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel je  povinen dílo uvedené výše realizovat řádně a v termínu níže uvedeném, k  čemuž je  objednatel 
povinen být nápomocen tak, aby bylo zabezpečeno plynulé provádění díla.

Předpokládané datum zahájení prací: 1.6.2018

Předpokládané datum ukončení díla: 31.8.2018

Objednatel se zavazuje přistoupit na přiměřené prodloužení sjednané doby realizace, pokud:

a) dojde k nuceným technologickým přestávkám a ke zdržení došlo vlivem vyšší moci nebo nepříznivých 
klimatických podmínek,

b) dojde během realizace ke změně rozsahu nebo druhu prováděných prací požadovaných objednatelem,

c) zhotovitel nebude moci pokračovat v pracích z jiných důvodů spočívajících na straně objednatele nebo 
nezaviněných zhotovitelem.

IV. CENA DÍLA

Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu oddílu H/1 je  stanovena dohodou smluvních stran:

CENA CELKEM (bez DPH).........329 313 Kč
DPH 2 1 % ......................... . „ . ......... 69 156 Kč
CENA CELKEM ís DPH)............398 469 Kč

Cena za zhotovení díla je  cena maximálně přípustná a kryje náklady spojené se zhotovením díla v rozsahu 
plnění stanoveném v bodě n/1 „Předmět plnění“.

V případě změny prováděcí projektové dokumentace, nebo rozsahu a předmětu plnění, je  zhotovitel 
i objednatel oprávněn požadovat i změnu ceny díla. Rozsah těchto více či méněprací bude odsouhlasen oběma 
smluvními stranami.

Objednatel garantuje tímto zajištění úhrady ceny díla v dohodnuté výši a čase v plném rozsahu a tímto 
potvrzuje svoji solventnost do výše smluvené ceny díla.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY



1) Objednatel uhradí cenu za dílo po zhotovení a ukončení díla, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem, jejichž přílohou bude záznam o rozsahu provedených prací.

2) Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu obsahující závěrečné vyúčtování ceny 

díla. Odmítne-li objednatel dílo bezdůvodně převzít, je  zhotovitel oprávněn konečnou fakturu vystavit ke dni, 

kdy mělo dojít k předání a převzetí díla objednatelem.

3) Vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále musí být vzestupně číslovány.

4) Splatnost faktur je  14 dnů od vystavení faktury.

5) V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1) Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v rozsahu platných 

norem pro zhotovení a užívání díla a v souladu s rozhodnutími a pokyny veřejnoprávních orgánů.

2) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a žc disponuje takovými odbornými 

znalostmi a technickými možnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

4) Zhotovitel zajistí bezpečnost v místě provádění díla, a to v rozsahu odpovídajícím příslušným normám 

upravujícím bezpečnost práce. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy, zejména bezpečnostní, 

protipožární a hygienické. Zhotovitel je  povinen v místě provádění díla dodržovat čistotu a pořádek, odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

5) Materiál a vybavení k provádění díla si zabezpečuje zhotovitel.

6) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám této smlouvy částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně 

podniknout kroky k jejich překonání.

7) Objednatel je  oprávněn požadovat změnu rozsahu prací v rámci provedeného díla za předpokladu, že 

uhradí zhotoviteli vícenáklady spojené se změnami. Tyto práce se pokládají za vícepráce. Objednatel je  povinen 

zaplatit v případě víceprací cenu zvýšenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných 

nákladech spojených se změněným prováděním díla. Zvýšená cena se stanoví na základě ocenění zhotovitele 

v cenové úrovni platné v době provádění prací.

8) Objednatel je  povinen zhotoviteli předat místo provádění díla (dále jen „staveniště“) řádně připravené. 

V případě prodlení s předáním staveniště se o tuto dobu prodlužuje termín dodání díla.

9) Zhotovitel po dohodě s objednatelem provede ekologickou likvidaci odpadu. Zhotovitel likvidaci 

neprovede pouze na základě písemného prohlášení objednatele, kde objednatel uvede, jakým způsobem odpad 

ekologicky zlikviduje nebo na základě písemného prohlášení objednatele. V tomto případě přebírá objednatel 

plnou odpovědnost za škody způsobené odpadem.

10) Zhotovitel předá dílo objednateli po ukončení prací za podmínek dále uvedených v této smlouvě. Staveniště 

bude zhotovitelem vyklizeno nejpozději do 2 dnů od předání a převzetí díla.



11) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením, včetně všech potřebných 

zkoušek a revizí, a následným předáním předmětu díla objednateli. Povinnost objednatele poskytnout součinnost 

k převzetí díla nastane až po oznámení zhotovitele o ukončení díla objednateli a výzvě k převzetí. K převzetí díla 

vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že dílo vyžaduje kolaudaci, je 

možné dílo předat a převzít nejdříve po řádně provedené kolaudaci, popř. po odstranění kolaudačních vad, 

čemuž zhotovitel uzpůsobí výzvu, včetně termínu.

12) O předání předmětu díla bude sepsán zápis (předávací protokol), kteiý podepíše objednatel a zhotovitel 

nebo jimi zplnomocnění zástupci. Nedojde-li k jiné písemné dohodě odsouhlasené zástupci obou stran, 

objednatel dílo nepřevezme, pokud dílo nebude bez vad a nedodělků. Veškeré, a to i drobné vady a nedodělky, 

musí být tedy odstraněny před podpisem předávacího protokolu. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, 

parametrech či nefunkčnosti díla, stanovených v této smlouvě nebo jiné dokumentaci k dílu. Nedodělkem se 

rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě nebo dokumentaci k dílu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, 

je  povinen uvést do zápisu svoje důvody.

13) Za den předání díla se považuje den podpisu uvedeného zápisu oběma smluvními stranami. Tímto zápisem 

se ověřuje řádné ukončení a provedení díla.

14) Zhotovitel je  povinen připravit a doložit u předávacího řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (prohlášení o shodě),

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

-  potřebné revizní zprávy a doklady o funkčnosti zařízení,

- veškeré doklady potřebné pro vyřízení dotace dle článku 1.7. smlouvy o dílo (včetně posudku) 

to vše v rozsahu odpovídajícím konkrétnímu dílu.

VIL ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ LHŮTA

1) Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení sjednaných prací. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 

v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám. Za volbu materiálu 

a technologie k provedení díla odpovídá zhotovitel s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy. 

Dílo nesmí mít nedostatky, které brání užívání, užívání ztěžují nebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu 

díla.

2) Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od objednatele k provedení díla či na nevhodné zadání díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či zadání překážejí v řádném provádění díla, je  zhotovitel 

povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věci či opravy zadání nebo písemného 

sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí či dle zadání. Zhotovitel, kteiý nesplnil 

uvedenou povinnost odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí či zadání. Zjistí-li zhotovitel 

při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem, je  zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli 

a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je  zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla možné překážky, nemá žádná 

ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než 

překážky mohl zjistit při vynaložení odborné péče.

3) Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci může objednatel uvést své požadavky, např. jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je 

povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o potřebě odstranění 

vady díla či o potřebě záruční opravy (dále také „reklamace“), písemně oznámit objednateli, zda reklamaci



uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Reklamaci lze uplatnit 

vždy nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 

záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Neuznává-li zhotovitel reklamaci je oprávněn objednatel provést 

posouzení této otázky jím vybraným znalcem, přičemž náklady spojené se znaleckým posudkem nese ta strana, 

která se v tomto sporu mýlila.

4) Zhotovitel se zavazuje během záruční doby do 6-ti pracovních dnů po obdržení reklamace začít 

s odstraňováním vad, které brání řádnému užívání díla. Hrozí-li však objednateli větší škoda, na kterou 

objednatel zhotovitele upozornil a nelze tedy vyčkat této lhůty, je povinen začít zhotovitel s odstraňováním vad 

bezodkladně, a to alespoň v rozsahu nezbytném pro zabránění vzniku škod (čímž není shora uvedená lhůta pro 

další odstraňování vad dotčena), jinak je objednatel oprávněn provést kroky k zabránění vzniku škod samostatně 

a to na náklady zhotovitele, kterému je přeúčtuje. Zhotovitel se dále zavazuje během záruční doby do 30 

pracovních dnů od jejich prokazatelného oznámení začít s odstraňováním vad, které nebrání řádnému užívání 

díla.

5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla či neprovede záruční opravu vad, které brání řádnému užívání 

díla ani do 15-ti pracovních dnů od písemného oznámení objednatele o potřebě odstranění vady díla či o potřebě 

záruční opravy, je  oprávněn objednatel toto provést sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na základě 

zhotovitele, kterému budou takto vzniklé náklady přeúčtovány fakturou, jejíž přílohou budou doklady 

osvědčující výši vzniklých nákladů. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

6) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla či neprovede záruční opravu vad, které nebrání užívání díla 

ani do 30-ti pracovních dnů od písemného oznámení objednatele o potřebě odstranění vady díla či o potřebě 

záruční opravy, je  oprávněn objednatel toto provést sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady 

zhotovitele, kterému budou takto vzniklé náklady přeúčtovány fakturou, jejíž přílohou budou doklady 

osvědčující výši vzniklých nákladů.

7) Záruční lhůta na práci se sjednává v celkové délce 60 měsíců. Záruční lhůta na materiál a použité 

komponenty se řídí záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a komponentů. Záruční lhůta počíná běžet 

dnem předání a převzetí díla.

8) Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené provozním opotřebením, neodborným zacházením, 

nesprávnou, nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení.

9) Zhotovitel nezodpovídá za vady materiálu dodaného objednatelem.

10) Zhotovitel nezodpovídá za vady projektové dokumentace.

V in. SMLUVNÍ POKUTY, ZMĚNY TERMÍNU PLNĚNÍ

1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části, je  zhotovitel oprávněn přerušit práce na 

provádění zakázky do doby její úhrady s tím, že doba realizace díla se prodlužuje o dobu přerušení prací. 

Zhotovitel je  oprávněn účtovat objednateli a ten je  povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované 

částky za každý den prodlení.

2) V případě, že objednatel neumožní zahájení prací zhotoviteli v termínu zahájení prací stanoveném touto 

smlouvou (např. z důvodu stavební nepřipravenosti, nezajištění stavby z hlediska bezpečnosti práce, z důvodu 

neumožnění přístupu pracovníkům zhotovitele ke všem zdrojům energií, jež jsou potřebné k realizaci díla atp.) je 

zhotovitel oprávněn posunout term ín zahájení prací na následující pracovní den po odstranění všech překážek 

zabraňujících v provádění prací zhotovitele. O stejný počet dnů se prodlouží i termín dokončení prací.

3) V případě, že postup prací zhotovitele bude navazovat na jiné práce a dodávky materiálu či technologií, jež 

zajišťuje objednatel, a tyto práce, či dodávky nebudou realizovány tak, aby mohl zhotovitel plynule pokračovat 

v plnění zakázky, má zhotovitel právo přerušit práce na plnění zakázky na dobu nezbytně nutnou. Dobou 

nezbytně nutnou se rozumí doba, za kterou objednatel, resp. jeho dodavatelé ukončí práce, jež jsou nutné



k pokračování realizace díla zhotovitelem. O tuto dobu má zhotovitel právo posunout předpokládaný termín 
dokončení díla.

4) V případě, že zhotovitel nedokončí realizaci díla ve stanoveném termínu, je  objednatel oprávněn účtovat 
a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zakázky za každý den prodlení. Tuto 
pokutu není objednatel oprávněn účtovat v případě, že dojde k prodloužení doby realizace díla dle předchozích 
odstavců.

IX. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel je  oprávněn na vlastní zodpovědnost přibrat i jiné osoby k provádění zakázky, čímž není dotčen 
právní poměr mezi smluvními stranami.

2) Objednatel se zavazuje upozornit na místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, se zvýšeným 
nebezpečím vzniku úrazu a zajistit stavební dozor nad zhotovením díla.

3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přístup ke všem druhům energií, jež jsou potřebné k realizaci 
díla. Náklady za odběr těchto energií je  objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli 
v prokazatelné výši.

4) Objednatel zabezpečí pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor, v nichž budou prováděny práce na 
zhotovení díla a umožní zabezpečení odstávky příslušných technologií dle postupu prací v souladu 
s harmonogramem prací.

5) Za škody způsobené zhotovitelem porušením podzemních, či skrytých zařízení jakéhokoliv druhu, přebírá 
tento zodpovědnost jen tehdy, jestliže mu objednatel předal před zahájením prací na zakázce alespoň situační 
plány zmíněných zařízení, odpovídající skutečnosti.

6) Objednatel ručí za kvalitu doposud provedených prací prováděných jiným zhotovitelem a prohlašuje, že 
veškeré skryté dodávky a práce jsou dokončeny a nebrání v provádění montážních prací v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou.

7) V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy v době, kdy již budou závazky této smlouvy 
částečně plněny, bude mezi stranami provedeno vzájemné finanční vyúčtování prokazatelných nákladů.

8) Objednatel zodpovídá za zabezpečení dodaného materiálu a technologií proti odcizení nebo poškození.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1) Veškeré změny a doplňky této smlouvy o dílo je  možno provádět pouze písemnou formou.

2) Pokud některé z ujednání této smlouvy je  nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, 
neúčinnost či zdánlivost tohoto ujednání nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 
ujednání této smlouvy, pokud je  takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ujednání oddělitelné od zbytku této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ujednání nahradit novým platným 
a účinným ujednáním, které svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání.

3) Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4) Objednatel souhlasí s bezplatným umístěním reklamy zhotovitele (závěsná plachta s reklamním potiskem) 
na předmětu díla po celou dobu realizace. Současně objednatel uděluje svůj bezpodmínečný a výslovný souhlas 
jednak s pořízením fotografií díla (dokončeného i nedokončeného) zhotovitelem, a jednak s jejich dalším užitím



objednatelem za účelem reklamy a propagace firmy objednatele, a to v rozsahu zveřejnění fotografií v 
periodickém i neperiodickém tisku, využití v reklamní kampani, zveřejnění na internetové stránce objednatele, to 
vše i opakovaně

5) Osoby podepisující tuto smlouvu o dílo prohlašují, že jsou oprávněny podepsat tuto smlouvu a že souhlasí 
s jejím zněním.

6 )  Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran dostane po
jednom.

V Olomouci d n e : 21. 5.2018
STŘEDNÍ Š.ÍQL A F. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

nrot. Z. Klatčjčka Olomouc,
Svatoplukova 11.779 00 OLOMOUC 
tpi 585 496 180, fax. 585 425 66

>Č0:70863538 3

za objednatele
Mgr. Ivana Marešová

V Olomouci dne 21.5.2018

JlříŠRETR
INSTALATÉRSTVÍ

nákup a prodej zboží
Uovčačky12, 772 00 Sv. KOREČĚK

Tel.: 58S 385 042, Mob.: 736154 496
IČO: 48779326, DIČ: CZ^Q2302540

za zhotovitele


