



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10

Datovou schránkou: z77cc7s

Objednávka č.:
OBJ/OSI/22/03/00038/2018
OSI/OB/1035/18

Č. j.:
MHMP 292608/2018
OSI/03/165/2018
Sp. zn.:
S-MHMP 214906/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jiří Vingralčík
236 004 677

Počet listů/příloh: 5/1
Datum:
21.02.2018

Soubor staveb MO v úseku Malovanka - Pelc Tyrolka - vyhotovení dokumentace skutečného stavu 2 světelných signalizačních zařízení křižovatek

Kontrolní číslo: K25595493781

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
specialista OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10

IČO: 48029483
DIČ: CZ 48029483

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: oddíl C, vložka 14616

Zastoupený:
Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel



Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

vypracování dokumentace skutečného stavu světelných signalizačních zařízení křižovatek č. 7.099 a 7.266 v počtu 6 paré tištěné dokumentace a 2 x na CD.

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 60 dnů od data potvrzení přijetí objednávky

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	4 000,00 Kč
DPH 21%	840,00 Kč
Cena včetně DPH	4 840,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky

- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.



Ing. Karel Prájer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

- Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka

Co: Inženýring dopravních staveb, a.s., ID DS: n2mekv9



MHMPP08Q115U

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických
investic
Vyšehradská 2075
128 00, Praha 2 – Nové město

Váš dopis značky ze dne

Naše značka
3630/ 14 /2016

Vyřizuje / tel.
Jaromír Demel / 724993846

Praha dne
5.2.2018

Věc: Vystavení objednávky na vypracování čistopisu dokumentace skutečného stavu

Na základě proběhlých reklamačních řízení vedené pod č.5.5825 o předání dokumentace skutečného stavu SSZ křižovatek: 6.177 – M.Horákové – smyčka tramvaje, 7.176 - Partyzánská – Vrbenského, 7.100 – Pod Lisem, rampa 2 a 3, 7.099 – Pod Lisem, rampa 1 a 4, 7.266 – Trojská pod Lisem, 6.174 – přechod pod Baštami, 6.199 – M. Horákové – Výjezd rampa č.1, stavby MOB, která je nezbytná k údržbě a provozování díla a ke skutečnosti, že na výše uvedenou reklamaci nebylo jak ze strany dodavatele ČKD Praha, tak ze strany insolvenčního správce reagováno, Vás žádáme o vystavení objednávky na AŽD Praha s.r.o, Žirovnická 2/3146, 106 17, Praha 10 k vypracování výše uvedené dokumentace. Cenová kalkulace je odsouhlasena správcem stavby a je v souladu s rozpočtovými cenami ČKD Praha.

Přílohy: Cenová nabídka AŽD Praha s. r. o.
Reklamacie č. 5.5825
Urgence reklamacie č.5.5825

ADRESA:
Na Moráni 3/360
128 00 Praha 2

TEL.:
FAX:
OR: Měst. soud v Praze
odd. B, vložka 12096

IČ: 27923673
DIČ: CZ27923673

Váš dopis značky ze dne

Naše značka
3630/ 1 /2018/A

Vyřizuje / tel.
Jaromír Demel / 724993846

Praha dne
8.1.2018

Věc: Urgence Reklamacie 5.5825
Soubor staveb městského okruhu Myslbekova – Pelc Tyrolka
stavby č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka a 0080 Prašný most - Špejchar
(nedodaná dokumentace skutečného provedení)

Vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany nebylo reagováno na výše uvedenou reklamaci pod č.j. 2210/199/2017, Vám tímto oznamujeme, že vzhledem k ukončení zkušebního provozu SSZ křižovatek:

6.177 – M.Horákové - smyčka tramvaje

7.176 – Partyzánská - Vrbenského

7.100 – Pod lísem rampa 2 a 3

7.099 – Pod lísem rampa 1 a 4

7.266 – Trojská – Pod lísem

6.174 – Přejchod pod Baštami

6.199 – M.Horákové – Výjezd, rampa č.1

Je nezbytnost předání dokumentace skutečného stavu díla jako součást dokladů k následné údržbě a bezpečnému provozování dotčených zařízení. V případě, že výše uvedená dokumentace nebude předána jsme nuceni zadat zpracování jinému dodavateli.

Náklady vynaložené Objednavatelem na odstranění vad budeme po Vaší společnosti požadovat v souladu s článkem 11.2,pis. b) VOP/ZOP. Jelikož dílo z důvodu předmětných vad nemá hodnotu předpokládanou Smlouvou o dílo, bude také o tuto část v rámci vypořádání vztahu mezi Objednavatelem a zhotovitelem založeném právě Smlouvou o dílo tato skutečnost zohledněna.

Přílohy: Reklamacie 5.5825

Na vědomí: Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., Doudlebská 5/1699 140 00
Praha 4

ČKD Praha DIZ, a.s.
Kolbenova 942/38a
190 00 Praha 9

V Praze dne 18.12.2017
Naše zn.2210/149/2017

Věc: Reklamace č. 5.5825
Soubor staveb městského okruhu Myslbekova - Pelc Tyrolka
stavba 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka
stavba 0080 Prašný most - Špejchar

Reklamujeme u Vás v záruční době zjištěné závady v rámci souboru staveb
Městského okruhu, stavby 0079 a 0080 podle smlouvy o dílo
č. DIL/21/04/003842/2006 (objednatel), 4547060382 (zhotovitel) ze dne 14.5.2007.

Záruční doba : dle smlouvy

Podrobný technický popis závady: nedodané dokumentace skutečného provedení
na SSZ:

Stavba 0079:


PS 9002.04 Milady Horákové – smyčka tramvaje (SSZ 6.177)
PS 9002.08 Partyzánská – Vrbenského (SSZ 7.176)
PS 9002.09 Pod litem rampy 2 a 3 (SSZ 7.100)
PS 9002.10 Pod litem rampy 1 a 4 (SSZ 7.099)
PS 9002.10 Trojská – Pod litem rampy (SSZ 7.266)

Stavba 0080:

PS 0002.03.02 Přečhod pod Baštami (SSZ 6.174)
PS 0002.04 Milady Horákové – výjezdová rampa č. 1 (SSZ 6.199)

Termín odstranění závad: neprodleně

S pozdravem



Mgr. Radek Plachý
vedoucí odboru obchodně právního

Co: Advokátní kancelář Zůstatek, Lůdl a partneři v.s.o.,
Doudlebská 5/1699, 140 00 Praha 4 (Insolvenční správce)
a.a., 2130, 3630,

Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 360/3, 128 01 Praha 2

Interní sdělení

Od : 3630 - Odbor technologie
Pro : 2130 - Odbor obchodně právní

Váš dopis značky ze dne

Naše značka
3630/ 57/2017

Vyřizuje / tel
Jaromír Demel / 724993846

Praha dne
18.12.2017

Věc : Žádost o provedení reklamace

Dodavatel : ČKD PRAHA DIZ, a.s. Kolbenova 942/38a,
190 00 Praha 9 - Vysočany

Insolvenční správce: Advokátní kancelář Zrůstek, Lúdl a partneři v. o. s .
Doudlebská 5/1699 140 00 Praha 4

Týká se – číslo stavby: Soubor staveb městského okruhu Blanka
stavby č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka ,
stavba č. 0080 – Prašný most – Špejchar

Na základě smlouvy č. : Zhotovitel č. 4547060382
Objednatel č. DIL/21/04/003842/2006 ze dne 14.5.2007

Podrobný popis závady : Předmětem reklamace jsou nedodané dokumentace skutečného
provedení na SSZ:
0079
PS 9002.04 M.Horákové – smyčka tramvaje (SSZ 6.177)
PS 9002.08 Partyzánská - Vrbenského (SSZ 7.176)
PS 9002.09 Pod lisem rampy 2 a 3 (SSZ 7.100)
PS 9002.10 Pod lisem rampy 1 a 4 (SSZ 7.099)
PS 9002.10 Trojská - Pod lisem (SSZ 7.266)

0080
PS 0002.03.02 Přejechod pod Baštami (SSZ 6.174)
PS 0002.04 M.Horákové – výjezdová rampa č.1 (SSZ 6.199)

Požadavek na dodání: Neprodleně



cenová nabídka na tisk dokumentace skutečného provedení stavby



AŽD PRAHA S.R.O.

Sídlo společnosti: 106 17, Praha 10, Žitovská 28146
 Divize Automatizace silniční techniky Brno
 612 00, Brno, Křížkova 32
 TEL: +420 541 421 540
 FAX: +420 267 267 682
 WEB: WWW.AZD.CZ

Nabídka č.: 00720180103
 Stavba: Soubor staveb Malovanka - Palc Tyrolka
 Platnost nabídky: 30 dní
 Termín realizace: 80 dní
 Podmínky nabídky:

Zpracovává pro: IDS Praha,s.a.
 Na Moráni 3752
 128 00 Praha 2

poř.č.	Popis položky	počet	jednotka	objem	podmínky	částka
1	SSZ 6.177 – M. Horákové – smyčka tramvaje	2	kpř	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
2	SSZ 7.176 – Partyzánská – Vrbenického	2	kpř	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
3	SSZ 7.100 – Pod Lísem rampa 2 a 3	2	kpř	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
4	SSZ 7.099 – Pod Lísem rampa 1 a 4	2	kpř	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
5	SSZ 7.266 – Trojská – Pod Lísem	2	kpř	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
6	SSZ 6.174 – Přechod Pod Baštami	2	kpř	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
7	SSZ 6.199 – M. Horákové – Výhled rampa č.1	2	kpř	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč

Pozn. 2x CD zahrnuje v ceně

Celkem: 12 000,00 Kč

Datum: 3.1.2018
 Zpracoval: Bc. Lubor Kerásek
 725 523 688



B

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jiří Vingračík
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
■

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 214906/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OB/1035/18 ze dne 21. 2. 2018 na:
soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka
- vypracování dokumentace skutečného stavu světelných signalizačních zařízení
křižovatek č. 7.099 a 7.266

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: AŽD Praha s.r.o.
Sídlo: Žirovnická 2/3146
IČO: 48029483
DIČ: CZ48029483

■
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel

V

Datum: *5.3.2018*

Ing. Zdeněk Chrdle

■
.....
podpis a razítko: