










5206/18

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	GP Čistá voda 2018 - FV02429.0010			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.5.2018	Č.usnesení: 0441/03/2018/ZK
Dokument uložen u:	OPKŽU			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Obec Dolní Město			
Smluvní částka: 1)	74186.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství			
Podpis zajistit do:	30.6.2018			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	22.05.2018		
Projednáno s:	OŽPZ/Mgr. J. Mikyna	22.05.2018		
Právní kontrola:	OŽPZ/JUDr. R. Slouka	23.5.2018		
Předkládá:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	22.05.2018		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/Ing. E. Horná	23.05.2018		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZ/Ing. E. Horná	23.05.2018	
	Správce rozpočtu:	EO/ Bc. R. Tesařová	28.05.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00267376), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: zvolánek, datum ověření: 18.05.2018 12:23:23):

GP Čistá voda 2018 - FV02429.0010

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 74186, Datum Od: 15.5.2018, Datum do: 31.12.2019, Perioda: jednorázově, ODPA: 002399, ORJ: 0000001393, ORG: 0000000001015 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP015V6P4

5206/18



# FOND VYSOČINY

## SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02429.0010

### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána (dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050005211/6800  
variabilní symbol: 1039218

a

##### Obec Dolní Město

se sídlem: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město  
IČO: 00267376  
zastoupená: Pavlem Chládem, starostou obce (dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-3114521/0710

### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „Intenzifikace vodojemu Dolní Město - PD“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

### Čl. 3

#### Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

### Čl. 4

#### Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

## Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši **74 186 Kč** (slovy: sedmdesátčtyřtisícestoosmdesátšest korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady akce</b>	123 850 Kč
Výše dotace v Kč	74 186 Kč
Výše dotace v %	59,90 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	40,10 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	49 664 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

## Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

## Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) **Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2019.**
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
- a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
  - b) dotace a dary,
  - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
  - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
  - e) úhrada úvěrů a půjček,
  - f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - g) náklady na pohoštění,
  - h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, .....),
  - i) náklady na publicitu,
  - j) alkohol a tabákové výrobky,
  - k) náklady na vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků,
  - l) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky,
  - m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádů,
  - n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasařování nezastavěných pozemků,
  - o) náklady na nákup pozemků nebo staveb,
  - p) rozpočtová rezerva,
  - q) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace,
  - r) náklady na výstavbu a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje,
  - s) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících vodovodních nebo kanalizačních řádů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo výstavbu oddílné kanalizace namísto stávající jednotné,
  - t) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo zvýšení jejich účinnosti,
  - u) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 ekvivalentních obyvatel a vyšší, nedojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou nákup služeb, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezprostředně související se zpracováním studií nebo projektových dokumentací nebo s provedením opatření na ochranu před suchem.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8

### Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,

- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování** dotací poskytnutých na akci a **celkových nákladů na akci** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k akci** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02429.0010“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 9. 2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) **doručit Kraji do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu**, jejíž vzor je umístěn na <http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/>, která bude obsahovat:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
  - kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
  - jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický posudek) se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle Čl. 10 odst. 3 této smlouvy, který bude vrácen zpět,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
  - originály dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
  - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

## **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

## **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu dokumentací, publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita).
- 3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) na internetových stránkách souvisejících s akcí a to nejméně po dobu 3 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. 11 Udržitelnost akce**

Udržitelnost akce je vyžadována po dobu 3 let od doručení závěrečné zprávy podle Čl. 8 písm. f). Udržitelnost je doba, po kterou musí Příjemce udržet výstupy realizace akce za účelem, pro který byly podpořeny.

## **Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce**


- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

## **Čl. 13 Závěrečná ujednání**


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 3. 2018.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0441/03/2018/ZK.

V Dolní Město dne 31. 5. 2018

  
**Obec  
DOLNÍ MĚSTO**  
.....  
Pavel Chlád  
starosta obce

V Jihlavě dne 18. 06. 2018

  
**Kraj Vysočina** 28  
Žižkova 57 587 33 Jihlava  
.....  
Mgr. Pavel Pacal  
náměstek hejtmána

## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	FV02429.0010
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02429-13_03_18-2
<b>Název grantového programu</b>	ČISTÁ VODA 2018
<b>Název projektu</b>	Intenzifikace vodojemu Dolní Město - projektová dokumentace
<b>Podprogram</b>	A: Zásobování pitnou vodou
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	Přesný název: Obec Dolní Město
	Právní forma: Obecní úřad
	Ulice: Dolní Město 93
	Obec: Dolní Město
	PSC: 58233
	Pošta: Dolní Město
	IČO/RČ: 00267376
	Název banky: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-3114521/0710	
<b>Statutární zástupce žadatele</b>	Titul: -
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Funkce: starosta obce
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Titul: -
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Funkce: starosta obce
	Email: ou.dolnimesto@seznam.cz
	Tel.: 724161104



<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název: -
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu: -
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec Dolní Město
<b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b> <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	<p>Obec Dolní Město provozuje vlastními silami veřejný vodovod. Zdrojem vody jsou v současné době 3 funkční vrty, z nichž má obec povolen odběr. Tyto 3 vrty jsou propojeny přírodním potrubím s cca 1,5 km vzdáleným vodojemem o objemu 2x100 m<sup>3</sup>, ze kterého je samospádem rozváděna voda veřejným vodovodem k jednotlivým odběrným místům. Nejstarší a nejvýkonnější vrt byl v roce 2017 revitalizován. Potrubí mezi vrty a vodojemem bylo v roce 2017 kompletně vyčištěno. Větší část veřejného vodovodu je relativně nová (stáří necelých 20 let). Začátkem října 2016 došlo ke snížení množství čerpané vody na úroveň, kdy byla obec nucena zajistit dodávky vody do vodojemu z externích zdrojů. Při té příležitosti vyšel najevo i špatný stav příjezdové komunikace k vodojemu (komunikace není umístěna na obecních pozemcích a v zimních či deštivém období je zcela nesjízdná, což ohrožuje zásobování obyvatelstva vodou). Zároveň obec disponuje vydanou výjimkou za účelem zvýšení limitu látky Acetochlor ESA (v opakovaných rozborech byla zjištěna její zvýšená koncentrace překračující hygienické limity). Dále bylo zjištěno překročení limitů u těchto hodnot a prvků : mangan, dusičnany, uran, objemová aktivita radonu 222 a objemová aktivita afla. Současná technologie vodárny umožňuje hlídání hladiny pouze světelnou signalizací, která je velmi poruchová a v případě horšího počasí zcela nepoužitelná. Ve vodojemu je v současné době osazeno měření, které neumožňuje kontrolu množství přiváděné vody "tzv. na dálku".</p> <p>Projekt si klade tyto cíle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlepšení kvality dodávané vody, zlepšení přístupu k vodojemu, zajištění hladinového měření včetně signalizace, zajištění měření množství vody s dálkovým přenosem dat</li> </ul>

<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Projekt stavby bude obsahovat tři hlavní objekty:</p> <p>Strojně technologickou část vodojemu včetně automatizace  Strojně technologická část řeší odstranění manganu, dusičnanů, pesticidů (acetachlor esa), objemové aktivity radonu 222 a objemové aktivity alfa. Dle rozborů vody bylo maximální množství manganu v surové vodě z vrtu 0,25 mg/l, dusičnanů 60 mg/l. Maximální množství uranu v surové vodě bylo 18,6 ug/l. Plánovaný maximální výkon úpravný bude 6 m3/hod.  Strojně technologická část bude řešit úpravu vody tak, aby voda na výstupu z vodojemu do veřejného řadu splňovala požadavky platné legislativy.</p> <p>Oplocení vodojemu  Provedení nového oplocení stávajícího VDJ (stávající oplocení je špatně umístěno a umístění vrat nenavazuje na příjezdovou komunikaci).</p> <p>Příjezdovou komunikaci k vodojemu  Stavba nové příjezdové dokumentace k VDJ. Komunikace bude určena pro příjezd vozidel provozovatele VDJ. Stávající příjezdová cesta vede po soukromých pozemcích a v deštivém období a v zimě je zcela nesjízdná (tuto skutečnost dokládáme fotodokumentací). Důvodem nesjízdnosti je to, že nemá žádný zpevněný povrch a jedná v podstatě pouze o vyježděnou trasu převážně po soukromých polních pozemcích. Stávající vyježděná komunikace nemá ani žádné odvodnění. Nová příjezdová komunikace je třeba z těchto důvodů :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajištění příjezdu k vodojemu v případě deštivého počasí</li> <li>- zajištění příjezdu k vodojemu v zimním období</li> <li>- příjezd k vodojemu v zimním období či za deštivého počasí jednak kvůli kontrole zařízení vodojemu, zajištění jeho případných oprav a dále kvůli výměnám filtrů a dalších technologických zařízení</li> </ul> <p>Základní parametry projektu :</p> <p>Intenzifikovaný vodojem (zlepšení kvality dodávané vody, zlepšení přístupu k vodojemu, zajištění hladinového měření včetně signalizace, zajištění měření množství vody s dálkovým přenosem dat) - 1 soubor  Nová příjezdová komunikace včetně úpravy oplocení - 1 soubor</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Cílovými skupinami jsou obyvatelé obce Dolní Město, podnikatelské subjekty a ostatní subjekty a objekty (např. škola, zdravotní středisko, apod.).</p>

**5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu**

*Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc*

1.7.2018-30.9.2019

## 6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

*Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřdit pro zdárný průběh projektu*

Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. Obec Dolní Město má ve svém zastupitelstvu 2 autorizované osoby, které mají zkušenosti s vedením projektů investičního charakteru. Jedná se o tyto osoby :

**Pavel Chlád**

- starosta obce
- zpracoval žádost o dotaci
- autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1400093 (možno ověřit na [www.ckait.cz](http://www.ckait.cz))
- jako projektant pracoval na zakázkách poměrně velkého rozsahu, přičemž se na těchto stavbách účastnil i výstavby samotné jako technický či autorský dozor (např. Nové sídlo společnosti AVE KOLÍN, zimní stadion Světlá nad Sázavou, tělocvična u gymnázia v Chotěboři)
- více jak 20-ti letá praxe v oboru

**Ing. Josef Švanda**

- člen obecního zastupitelstva
- autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0700103 (možno ověřit na [www.ckait.cz](http://www.ckait.cz))
- jako projektant má praxi více jak 20 let

Zkušenosti s pořízením projektů a podáním žádostí o dotaci na pořízení těchto projektů má obec Dolní Město zejména díky těmto akcím podobného charakteru :

- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách
- Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod pro obec Dolní Město

Zároveň máme zkušenosti s podáním žádostí na realizaci projektů - zejména díky těmto podobným akcím :

- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách
- Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod pro obec Dolní Město

Nutné organizační kroky :

- zadání projektu (již provedeno)
- schválení zadání projektu v ZO (již provedeno)
- podání žádosti o dotaci na projekt
- pořízení dokumentace a zajištění potřebných povolení
- podání ZVA (v případě získání dotace)

Potřebná povolení :

- úz. rozhodnutí a stav. pov. na příjezdovou komunikaci
- ohlášení prací (případně jiný relevantní dokument)

1. St.  
2. Do  
účet  
3.  
4.

<b>7. Rozpočet projektu</b> <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> <b>částky uvádějte v celých Kč</b>	<b>Celkové náklady na projekt</b>	123 850	Kč	100,00	%
	<b>Požadovaná výše dotace</b>	74 186	Kč	59,90	%
	- z toho investiční dotace	74 186	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	<b>Spoluúčast žadatele</b>	49 664	Kč	40,10	%
	- z toho investiční spoluúčast	49 664	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%

**8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)**

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

**9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

**10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

**11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)**


**12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslete je.)**

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií  
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
3. SOD s dodavatelem projektové dokumentace  
4. Doklady prokazující nedostatečnou kvalitu a kvantitu vody (rozhodnutí KHS o určení mírnějšího hygienického limitu, rozbory vody s vyznačenými překročenými limitními hodnotami a faktury za dovoz vody).  
5. Fotodokumentace příjezdové komunikace

V Dolním Městě

dne 13.3.2018

  
.....  
Razítko a podpis statutárního  
zástupce žadatele

**Poznámka pro žadatele :**

*Před podáním projektu si ověřte, zda:*

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

**Příloha č. 1 žádosti v GP Čistá voda 2018**  
**Stručný popis naplnění specifických kritérií**

**Podprogram A – Zásobování pitnou vodou**

- a) Míra spoluúčasti žadatele na financování projektu je 40,1 %.  
b) Podíl počtu řešených obyvatel k celkovému počtu obyvatel řešené(ných) obce(i) v procentech je 61,59 %.

Celkový počet obyvatel obce k 1.1.2018 je 893 obyvatel.

Počet řešených obyvatel obce 550

- c) Projekt nenavazuje na předchozí zpracované stupně projektová dokumentace.  
Projekt navazuje na předchozí zrealizovaná opatření v řešené obci nebo její místní části.

*Konkrétně navazuje na předchozí vyčištění hlavního zdroje vody (vrtu), dále bylo vyčištěno přírodní potrubí mezi vrty a vodojemem.*

- d) Význam navrhovaného opatření:  
Kvalita i kvantita pitné vody vyhovuje ano / ne  
Málo významné tj. občasná nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pouze občasná nedostatečná kvantita pitné vody ano / ne  
Významné tj. trvalá nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pravidelně se opakující nedostatečná kvantita pitné vody ano / ne  
Velmi významné tj. nedostatečná kvalita pitné vody s vydanou výjimkou nebo vydaným zákazem k užívání pitné vody nebo trvalá nedostatečná kvantita pitné vody ano / ne


(ke kritériu d) popište, kdy došlo k nedostatečné kvalitě nebo kvantitě pitné vody a doložte podklady)

*K nedostatečné kvantitě vody došlo v první polovině října 2016, kdy bylo nutné vodu do vodojemu zavážet z externích zdrojů, což je velmi ekonomicky nevýhodné a v podmínkách vodojemu v obci Dolní Město i velmi těžko realizovatelné, neboť stávající příjezdová cesta je v případě nepřízně počasí (déšť) téměř nesjízdná. Na důkaz přikládáme fakturu za dovoz vody z října 2016.*

*K nedostatečné kvalitě vody uvádíme tyto údaje :*

*Rozbory za poslední 4 roky (2014-2017) odhalili v jednotlivých případech zvýšené množství manganu, dusičnanů, pesticidů (acetachlor esa), objemové aktivity radonu 222 a objemové aktivity alfa. Dle dodaných rozborů bylo maximální množství manganu v surové vodě z vrtu 0,25 mg/l, dusičnanů 60 mg/l. Maximální množství uranu v surové vodě bylo naměřeno 18,6 ug/l.*

*Na důkaz nedostatečné kvality vody přikládáme rozhodnutí KHS o určení mírnějšího hygienického limitu pro Acetochlor ESA ve výši dle přiloženého rozhodnutí a dále přikládáme tyto rozbory vody s nevyhovujícími naměřenými hodnotami jednotlivých prvků (rozbory byly pořízeny v letech 2014-2017).*



### Článek 3. – Cena díla

- 1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH:	123.850,00 Kč
<u>DPH ve výši 21 %</u>	<u>26.008,50 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>149.858,50 Kč</b>

(Slovy: stočtyřicetdevěttisícosmsetpadesátosmkorunčeskýchpadesáthaléřů včetně DPH)

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:
- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 6) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 7) Navýšení ceny díla je možné pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.
- 8) Součástí ceny shora uvedeného díla nejsou průzkumy, měření a správní poplatky.

### Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění: **okamžitě v den nabytí účinnosti této smlouvy**

Nabytí účinnosti smlouvy je dle článku 8. této smlouvy.

Dokončení předmětu plnění se stanovuje pro jednotlivé stupně dokumentace takto:

**Ad a)** - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení včetně dokladové části (či ohlášení stavby či udržovacích prací) – **15.8.2018**

**Ad b)** - Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce – **31.10.2018**