



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. [REDACTED]

Objednávka č.
2018/0745/ODOP_OddOP/Ad

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt SP Černý Most, s.r.o.
Ulice Bratři Venclíků 1072/6
Město Praha 9
PSČ 198 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Ing. Markéta Adámková

00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Na základě Vámi zasláné cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této objednávky, u Vás objednáme vybudování gril zóny. Zóna bude vybudována v rámci projektu participačního rozpočtu „Výsadba stromů a gril zóna na Jahodnici.“ Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	149 677,00
			149 677,00

Dne 25. 6. 2018 převzal a souhlasil

SP Černý Most, s.r.o.
Bratři Venclíků 1072/6
PSČ 198 00, Praha 9 - Černý Most
IČ 24249955

Podrobnosti platby

§ 3745 pol. 6121/0210 ÚZ 109 ORG 1463

13.07.2018

Schválení

Ing. Markéta Adámková [REDACTED]
Odbor dopravy a ochrany prostředí

Datum 20.06.2018
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 149 677,00 Kč [REDACTED]

SOUHLAS

21. 06. 2018

Stavební rozpočet

Gril zóna Jahodnice		Doba výstavby: červen			Objednatel: Městská část Praha 14		
		Začátek výstavby:			Projektant:		
		Konec výstavby:			Zhotovitel: SP Černý Most, s.r.o.		
		Zpracováno dne: 5. června 2018			Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž		
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
							123 700,00
1.	Zemní práce (výkop zeminy, včetně odvozu a uložení)	m3	18,00	550,00	320,00	9 580,00	9 900,00
2.	Osazení obrub do betonového lože	mb	44,00	350,00	2 100,00	2 100,00	15 400,00
3.	Instalace grilů, odpadkového koše a 2 lavic do betonového lože, včetně zemních prací	ks	4,00	1 500,00	850,00	5 150,00	6 000,00
4.	Navážení štěrkodrtě	m3	18,00	900,00	700,00	15 500,00	16 200,00
5.	Hutnění	m2	100,00	80,00	850,00	7 150,00	8 000,00
6.	Pokládání dlažby	m2	100,00	350,00	1 600,00	33 400,00	35 000,00
7.	Hutnění dlažby	m2	100,00	80,00	2 500,00	5 500,00	8 000,00
8.	Zaspárování křemičitým pískem	m2	100,00	180,00	850,00	17 150,00	18 000,00
9.	Terénní úpravy	hod	180,00	40,00	1 890,00	5 310,00	7 200,00

Příloha k obj: č. 2018/0275/0200P - Oddělení / A4