

5

150 22 Praha 5

fax

C-111011

[www.praha5.cz](http://www.praha5.cz)

IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

PRAHA 5



MC05X00M9TEG

# OBJEDNÁVKA č. 0046/OMI/18

<b>Odběratel:</b>	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>Milan Kovařík</b>
<b>Adresa:</b>	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	<b>Adresa:</b>	Tusarova 35/429 17000 Praha 7
<b>IČO:</b>	<b>00063631</b>	<b>IČO:</b>	<b>12497631</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ 00063631</b>	<b>DIČ:</b>	<b>CZ520726064</b>

Plátce DPH

**Bankovní spojení:****Číslo účtu:****Tel.:****Fax:****E-mail:****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****Tel.:****Fax:****E-mail:**

## Objednáváme u Vás:

**BOZP na akci „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7“**

Koordinátor BOZP na akci „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7“  
Provedené úkony budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Objednávka je vystavena na období od vystavení do 31. 10. 2018, nejdéle do dokončení stavby.

Přílohou objednávky je cenová nabídka od pana Milana Kovaříka ze dne 21. 05. 2018.

Předpokládaný rozsah dozoru je 110 hodin s hodinovou sazbou 790 Kč + DPH.

<b>Předpokládaná cena je</b>	<b>86 900,00</b>	<b>Kč bez DPH, tj.</b>
	<b>105 149,00</b>	<b>Kč včetně DPH.</b>

**Platební podmínky:**

Převodem

Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

**Datum vystavení:**

20.06.2018

**Předkládá:**Bc. Martin Damašek  
Radní MČ Praha 5

podpis:

**Přijímá:****Milan Kovařík**

podpis:

**Vystavil: Brousková Martina Bc.**

podpis:

**Kontroloval: Ptáček Miroslav**

podpis:

Příloha: Cenová nabídka od pana Milana Kovaříka ze dne 21. 05. 2018



BOZP  
PO


Koordinace BOZP na stavbách, poradenství, kompletní služby.  
Odborná způsobilost v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v požární ochraně.






## NABÍDKA

projekt „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK  
Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7“ ---- 2018\_05.


### „Koordinace BOZP“

Milan KOVAŘÍK - služby v BOZP, dle Zák. č. 309/2006 Sb.



	<b>bozppo</b>	<b>Milan Kovařík</b> Tusarova 35 170 00 Praha 7	<b>IČ: 124 97 631</b>
		<b>Milan KOVAŘÍK</b> služby v BOZP a 2018_05_21	jsme plátcí DPH Tel.: 
Zpracoval:		<b>Milan KOVAŘÍK</b> služby v BOZP a 2018_05_21	Mail: 

ICO: 12497631, DIČ: CZ520726064  
Tusarova 35, 170 00 Praha 7  
tel: 731 478 968

[www.bozppo.cz](http://www.bozppo.cz); Milan Kovařík, Tusarova 35, 170 00 Praha 7; IČO: 124 97 631; DIČ: CZ520726064;  
Živ. list. ev.č. 310007-013552001 vydal 27. 6. 2001, živ. odbor MČ Praha 7;  
Komerční banka Praha 8, číslo účtu  jsme plátcí DPH



BOZP  
PO

koordinátor BOZP inženýrské poradenství, komplexní služby,  
Odborná zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a požární ochrana

### **Zabezpečujeme pro klienty komplexní služby a servis v BOZP/PO, zejména:**

- výkon činností „koordinátora“ BOZP ve fázi přípravy projektu a vlastní realizace projektu na staveništi
- činnosti odborně způsobilé osoby v BOZP
- činnosti odborně způsobilé osoby v PO
- poradenství
- kontrolní činnost
- příprava společností na certifikace dle norem ISO
- lektorská činnost
- další související služby

### **Rozšířili jsme nabídku o službu klientům:**

- kompletní odborné vedení-engineering, koordinaci vlastní výstavby včetně TDI

### **PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:**

Čestně prohlašujeme, že samozřejmou součástí našich kvalifikačních předpokladů je aktivní účast na seminářích, doplňujících školeních včetně sledování legislativních změn a komunikace s odbornou veřejností v těchto oblastech.

V souladu s legislativními požadavky plníme kvalifikační požadavky:

1. Kvalifikace odborné způsobilosti k výkonu Koordinátora BOZP na stavbách
2. Kvalifikace odborné způsobilosti k Prevenci rizik
3. Kvalifikace odborné způsobilosti v Požární ochraně

### **Pojištění odpovědnosti podnikatele**

Máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, standardní pojištění podnikatelských rizik. Pojistná smlouva je uzavřena u České pojišťovny a. s. Limit pojistného plnění: 10 000 000,- Kč.

V případě potřeby předložíme originály smlouvy k nahlédnutí.



BOZP  
PO

Koordinátor BOZP na staveništi, koordinátor komplexní služby  
Čalounův zkušební ústav bezpečnostní ochrany zdraví při práci v požární ochraně

### Poskytování komplexních služeb

Pro usnadnění plnění povinností v oblastech BOZP a PO Vám nabízíme činnosti odborně způsobilých osob v obou těchto oblastech včetně činnosti „koordinátora BOZP“ na stavbách (příprava projektu a vlastní realizace) a další odbornou spolupráci např. při certifikacích společností dle norem ISO, integrovaném SM atd.

Dnešní právní předpisy ukládají zaměstnavatelům v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) velké množství úkolů. Častá změna právních předpisů, přechod k evropskému právu a normám činí tuto problematiku ještě více náročnou (ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, anebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; - §14 zákona - Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; **Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.** NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi včetně jeho příloh č. 1 – 5.). Většina zaměstnavatelů dnes již ví, že v případě zjištěných závad při závažných úrazech, nehodách, požárech, nebo při kontrolách státního odborného dozoru, dochází ke značným finančním postihům a ztrátám společnosti. Přesto podle zkušenosti víme, že pokud se nic nestane, většina zaměstnavatelů staví oblasti BOZP a PO do pozadí s tím, že na to jednoduše nemají čas. Při zajišťování výrobních úkolů a ostatních náležitostí tak, aby společnost prosperovala, se tomu ani nelze divit. V každodenním shonu si však všichni musíme uvědomit, že není větší hodnoty než život a zdraví člověka.

Cílem komplexních služeb je zejména snižování úrovně identifikovaných rizik, zajištění ochrany životů a zdraví zaměstnanců klienta a osob vyskytujících se s vědomím organizace na jejím území a navození skutečně praktického souladu stavu pracovního prostředí a povinných firemní dokumentací BOZP a PO s péčí o bezpečnost a zdraví v organizaci na vlastních pracovištích, staveništi a s obecně závaznými platnými právními a ostatními předpisy.

### Cíle, smysl a poslání kontrol (auditů) BOZP na pracovištích, staveništi

- odstranění zjištěných závad a odchylek od nežádoucího stavu
- snížení počtu „skoronehod“ a následně i nehod a pracovních úrazů
- zejména jde o zlepšení ochrany života a zdraví zaměstnanců
- zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Naším cílem je dodávat komplexní a kvalitní služby a přispět tak k ochraně toho nejcennějšího co člověk má - k ochraně života a zdraví osob, dále pak majetku a životního prostředí.

**Bližší informace včetně referencí, kvalifikace a zkušeností uvádíme na našich stránkách [www.bozppo.cz](http://www.bozppo.cz), kde nás i v případě zájmu můžete kontaktovat.**



BOZP  
PO

Koordinace BOZP na stavbách, poradenství, kompletní služby

Odborná způsobilost v bezpečnosti práce a zdraví při práci v požární ochraně





### Referenční projekty – List of References.

Firma	Projekt, stavba	Rozpočet	Kontaktní osoba
Ústav OCHB AV ČR, v.v.i., Flemingovo nám.2, čp. 542, 166 10 Praha 6	„Rekonstrukce a dostavba areálu ÚOCHB AV ČR v.v.i.“	780 mil. Kč	RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Ing. Němec-ved. TÚ
ABLON development, HD Investment s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8	Výstavba bytových domů projekt „VIVA Čakovice“	330 mil. Kč	Technický ředitel, Ing. Nepevný Jindřich, Mobile: [REDACTED]
ORCO PROJECT MANAGEMENT s.r.o. Přemyslovská 43, 130 00, Praha 3, Cz. Rep.	Komplexní rekonstrukce „Legiobanka“ Na Poříčí 24- 26, Praha 1;	420 mil. Kč	Project Manager, Ing. BERNADET Julien Mobile: [REDACTED]
ANDRITZ ENERGY & ENVIRONMENT GmbH Gratz – Austria  Investor: ČEZ	KOMPLEXNÍ OBNOVA elektrárny Pruněřov II OB09 – ODSÍŘENÍ - OZO BOZP/PO, koordinátor ve fázi realizace projektu	24 mld. Kč	AEE p. Vild Jan mobile: [REDACTED]
Kraftanlagen Power Plants GmbH Ridlerstr. 31 c 80339 Munich	“Kladno K7” project for Alpiq Generation Czech s.r.o.	2 mld. Kč	Kraftanlagen Power Plants GmbH; Contact person: Thomas Buchner, General Site Manager HSE-Michal Sklenář- [REDACTED]
AQUA-styl / KSB  Investor: ČEZ	PPC EPC OB 06 - Napájení a chlazení - OZO BOZP/PO, koordinátor ve fázi realizace projektu	16 mld. Kč	AQUA-styl U Cihelny 438/6, 796 07 DRŽOVICE  Ing. Přidal František Mobil: [REDACTED]
Škoda Praha Invest s.r.o., Duhová 2, Praha 4  Investor: ČEZ	KOMPLEXNÍ OBNOVA elektrárny Tušimice II - koordinátor ve fázi přípravy a realizace projektu - spolupráce s koordinátory BOZP ČEZu	28 mld. Kč	ŠPI - Manager stavby, p. Kuchař Viktor, Mobile: +[REDACTED]7
Škoda Praha Invest s.r.o., Duhová 2, Praha 4  Investor: ČEZ	KOMPLEXNÍ OBNOVA elektrárny Pruněřov II - koordinátor ve fázi přípravy projektu - spolupráce s koordinátory BOZP ČEZu	24 mld. Kč	ŠPI - Hlavní inženýr projektu HIP - Doc. ing. Fr. Příbyl CSc  Mobil: [REDACTED]
ORCHID CZ s. r. o., development	GOLDEN GATE HOTEL PRAHA 2; Žitná 6+8 / č.p. 561	240 mil. Kč	Project Manager, ing. Mutl Vít, Mobile: +[REDACTED]



BOZP  
PO

Koordinace BOZP na staveništi, poraditelská kompletní služba  
Členství zřízatelů a bezpečnostní a ochranné záležitosti při práci a nošení ochranné



[www.bozppo.cz](http://www.bozppo.cz); Milan Kovařík, Tusarova 35, 170 00 Praha 7; IČO: 124 97 631; DIČ: CZ520726064;  
Živ. list. ev.č. 310007-013552001 vydal 27. 6. 2001, živ. odbor MČ Praha 7;  
Komerční banka Praha 8, číslo účtu [redacted]; jsme plátcí DPH



BOZP  
PO

Koordinace BOZP a navrhování, provádění koordinátorských služeb  
Přidání zprávy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pozici účinnosti

## CENOVÁ NABÍDKA - Koordinace BOZP

projekt „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK  
Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7“ ---- 2018\_05.

Činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. se dělí na činnosti před zahájením stavby a na činnosti v době realizace. V našem případě je nutné provádět níže uvedené činnosti a s ohledem na složitost, rizikovost stavby, na potřebu projednávat opatření k BOZP se zhotoviteli, byl stanoven minimální čas na provedení / zajištění činností koordinátora BOZP na stavbě podle legislativních požadavků.

**Podotýkám povinnost zhotovitele poskytovat OZO v BOZP/koordinátorovi BOZP veškerou potřebnou součinnost, pomoc a respektovat jeho doporučení. Za tímto účelem se zhotovitel smluvně zaváže investorovi.**

Vzhledem k složitosti problematiky uvádíme v nabídce jen základní činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

**Předpokládáme, že bude třeba vypracovat povinné dokumenty ke stavbě – viz. činnosti při přípravě.**

Poř. č.	A. Činnosti při přípravě	Cena v tis. Kč bez DPH	Poznámka	Termín (dle zákona)
1	- Přípravná jednání se zhotoviteli, - technická příprava a vypracování „Zásad BOZP/Plánu BOZP“ na stavbu včetně jeho průběžné aktualizace a udržování v souladu s HMG prací - Oznámení na ČIP	v ceně oddílu B	§15 zák.č.309/2006 Sb., odst.2	Před zahájením prací a předat zadavateli+zhotoviteli
2	- Přehled právních předpisů vztahujících se k činnostem – registr právních požadavků; udržování	V ceně plánu BOZP	§18 zák.č.309/2006 Sb., odst. 1	Před zahájením prací předat zadavateli
3	- Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby; - vypracování Registru rizik, kterými mohou být osoby na staveništi ohroženi, včetně opatření dle předané stav.dokumentace	V ceně plánu BOZP	§18 zák.č.309/2006 Sb., odst. 1	Před zahájením prací předat zadavateli+zhotoviteli
4	- Další činnosti dle prov. právního předpisu (odborné konzultace se zadavatelem, se zhotovitelem, subdodavateli apod. ....)	V ceně plánu BOZP	§18 zák.č.309/2006 Sb., odst. 1	Před zahájením prací
	- Spolupráce na Oznámení ČIP o zahájení stavby	V ceně plánu BOZP	§15 zák.č.309/2006 Sb., odst. 1	8 dní Před zahájením prací
	CELKEM / oddíl A		0,0 Kč bez DPH	



BOZP  
PO

Koordinace BOZP na stavbách (projektantské, projektové, výkonné)  
způsobů práce v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - pořízení

	B. Činnosti při realizaci	Cena v tis Kč bez DPH	Poznámka	Termín
5	- Koordinace všeobecných preventivních zásad BOZP na pracovištích, zhotovitelé + OSVČ, subdodavatelé; poradenství; kontrola a změny, dodržování bezpečnostního plánu; průběžná práce po dobu stavby - úpravy, aktualizace rizik atd... po dobu trvání stavby	V ceně	§16 zák.č.309/2006 Sb.	Průběžně po dobu stavby;
6	- Kontrolní dny – dle požadavku investora častěji (bez navýšení ceny) a dle složitosti, nebezpečnosti probíhajících činností na stavbě po dobu trvání stavby; - nejnáročnější při souběhu firem a OSVČ na pracovišti;  - zjištění stavu a odchylek od žádoucího stavu na staveništi; - kontrola minulých a nápravných opatření; projednání se zhotoviteli a OZO BOZP, příp. s investorem; - kontroly dodržování plánu BOZP, úpravy dle průběhu stavby a HMG atd.	Sazba 790,- Kč/hodina  zápisy v ceně	§18 zák.č.309/2006 Sb., odst. 2	předpoklad dle zadání / na 20 týdnů <b>110 hodin celkem</b>
7	- mimořádná účast při pracích se zvýšeným rizikem, - příprava předání staveniště, jednání se zhotoviteli před předáním staveniště apod. - účast na „velkých KD“ - na mimořádnou účast např. při kontrole ČIP apod.	V ceně	§18 zák.č.309/2006 Sb., odst. 2	Dle zadání investora
8	Cestovní náhrady	7,50 / km -----	Nepočítáno po hl. m. Praze	
<b>CELKEM / oddíl A je v ceně oddílu B</b>		<b>86.900,- Kč / akce</b>		
Při prodloužení realizace stavby do 14-ti dnů nebudou účtovány další náklady		<b>86.900,- Kč bez DPH</b>		
<b>Celkem cena:</b> Cena je konečná, další náklady účtovány nebudou		Povinné dokumenty budou vyhotoveny do 10-ti dnů po podpisu smlouvy. Odborné konzultace s investorem, projektantem, zhotovitelem - ZDARMA i mimo KO BOZP		

Vypracoval: dne 21. 5. 2018

Milan Kovařík .....  
Koordinátor BOZP na stavbách, OZO v BOZP a PO

MILAN KOVARIK  
v BOZP a PO  
IČO: 124 97 631; DIČ: CZ520726064  
35, 170 00 Praha 7  
tel: 224 478 068