SMLOUVA O DIiLO

uzavrena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen "obéansky zakonik")

na akgci

»Oprava mistnich komunikaci - Boranovice a Sudslavice*

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: Mésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutarni zastupce:  Mgr. Pavel Dvorak, starosta

ICO: 00250805

DIC: CZ00250805

Bankovni spojeni:

a

1.2. Zhotovitel :

Sidlo: STRABAG a.s., Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5

Statutarni zastupce:  Ing. Ondfej Novak — pfedseda pfedstavenstva, Ing. Jifi Dynka,
Ing. Jarmila Povazanova, Ing. Juraj Hirner, Walter Egger — ¢lenové
predstavestva

ICO: 60838744

DIC: CZ60838744

Bankovni spojeni:

Zapsany u: MS v Praze oddil B, vlozka 7634
Korespondeéni adresa: STRABAG a.s., Vodnanska 333, 383 11 Prachatice

se nize uvedeného dne, mésice a roku dohodly na uzavieni této smlouvy o dilo (dale jen
"smlouva").

Zastupci obou smluvnich stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohladuji, ze podle
zakona, stanov, spolecenské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:
e Objednatel: Mgr. Pavel Dvorak, starosta

e Zhotovitel: Ing. Jindfich Jile¢ek — vedouci PJ, Jana Hola — ekonom PJ

Ve vécech technickych:
e Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Petr Kvéton, Josef Mistr
a dalsi pracovnici odboru investic a udrzby Mésta Vimperk, pfipadné dalsi zastupce
objednatele povéfeny v prlibéhu dodavky osobou opravnénou jednat jménem



i za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke vSem Ukonudm tykajicim se plnéni dodavky,
vyjma zmény ¢i doplnéni této smlouvy. Zastupci objednatele kontroluji kvalitu
provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované
prace odpovidaji skuteéné provedenym dohodnutym dodavkam a vykondm. Jsou dale
opravnéni feSit technické problémy a predbézné projednavat zmény a dopliky dila,
jsou opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se projekénich zmén dila, provedeni
dodatecnych zkou$ek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou
v souladu s podminkami této smlouvy.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé je: Bc. Ondrej JileCek — stavbyvedouci, Ladislav
Jezek — mistr, ktefi jsou povéreni fizenim stavebnich praci, koordinaci poddodavatell
a feSenim vSech problém souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce ,,Oprava mistnich komunikaci - Boranovice a Sudslavice”,
a to v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila (dale jen
.zadavaci dokumentace) a dale vrozsahu daném nabidkovym rozpocétem, ktery je obsazen
v nabidce zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila v souladu
se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., zakon o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisq,
(déle jen ,zakon o zadavani verejnych zakazek"). Smiuvni strany se shoduji, Ze vymezeni pfedmétu
dila dle této smlouvy zahrnuje veskera plnéni a dodavky nutné k jeho fadnému dokonéeni tak, aby jej
bylo mozno uzivat v souladu s U¢elem, pro ktery je dilo zhotovovano.

2.2 Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, Ze dilo pfevezme a zaplati cenu
za dilo.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. 2.1 této smlouvy).

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti zadavaci
dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikd nebo rozSifeni ve formé
zadavacich listd, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila nebo sazbami
uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové Urovni (pokud prace nejsou obsazeny v nabidkovém
rozpoCtu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni stim, ze bude uzavien dodatek k této smlouvé
(shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny, pfipadné i terminu
dokonceni. Z&stupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji samy o sobé pravo
zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze
prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Pfi uzavirani pfipadnych
dodatkd k této smlouvé budou smluvni strany postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
zakona o zadavani vefejnych zakazek.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou

znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni ma
potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zplsobilymi.

lIl. TERMIN PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat pfedmét dila dle €l. Il této smlouvy v dobé:
zahdjeni provadeni dila dokonceni a predani dila

o do 15 dni do 90 dni

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé, ze
objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 01.08.2018, budou jak



objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezaklada narok
zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada zhotoviteli
jakékoliv naroky vaci objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo provede ¢ast dila
bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vici objednateli narok na Ghradu takové &asti
ceny dila ani nakladl, vynalozenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na nahradu toho, o co se
v disledku takovych praci zvysi hodnota majetku objednatele. Bude v8ak opravnén odmontovat a
odvézt ze stavenisté vSe, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil nebo namontoval, a to
v pfipadé, ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele oproti stavu v dobé uzavieni této smlouvy.

3.2. Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povétrnostni vlivy, snimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou dudvodem
k prodlouzeni terminu dokonéeni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami.

3.4. V pfipadé, Ze dojde k preruseni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila
o dobu prodleni a 1 tyden.

3.5. Dodrzeni €asu plInéni zhotovitelem je zavislé na fadné a v€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci stavebniho
povoleni a v8ech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu, pokud je jich
k zahgjeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku provést dilo a kone€ny termin provedeni dila
se o tuto dobu prodluzuje.

3.6. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pFeruSit, omezit nebo ukonéit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mize byt ucinéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu
takového prerusSeni se pak prodlouzi termin dokonéeni dila. V pfipadé, Ze preruSeni provadéni dila
bylo vyvolano faktem, ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo
sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu preruSeni provadéni praci
do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DILO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpist. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené
v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokonceni dila
v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou (tedy i v€etné prfipadnych praci a dodavek, které v nabidce
zhotovitele vyslovné uvedeny nejsou ve smyslu ¢l. |l této smlouvy) a vterminu dle této smlouvy.
Zpusob stanoveni ceny a jeji vy$e byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zakona o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila ¢ini:

Cena celkem bez DPH 3117 917,61 K&

(tj. slovy tfimilionystosedmnacttisicdevétsetsedmnactkorunéeskychsedesatjednahalér)

DPH 21 % 654 762,70 K&

DPH bude uétovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dafiového dokladu.

Cena celkem véetné DPH 3772 680,31,- K¢.

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde
o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.

V pfipadé, ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné pokud v pribéhu provadéni
dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a funkénosti dila byly dodany



v men8im rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se celkova cena dila adekvatnim zplsobem snizi (tzv.
ménéprace). V ostatnich pfipadech muze byt cena uvedena v odst. 4.1. a 4.2. zménéna pouze formou
ocislovaného pisemného dodatku k této smlouvé. Soucasti ceny dila je i odména zhotovitele
za splnéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila. Vlastnikem dila je
po celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materidld a zafizeni, ktera jesté nebyla do dila
zabudovana nebo instalovdna a ze strany objednatele jeSté nedoSlo k Uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

4.5 Na vySe uvedeny pfedmét plnéni nebude aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92e
zakona zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale jen
.zakon o DPH"). Pfijaté plnéni ,,Oprava mistnich komunikaci - Boranovice a Sudslavice*
nepouzije objednatel pro svou ekonomickou ¢innost.

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE)

5.1. Provedené prace az do 90 % celkové ceny dila budou zhotovitelem Uctovany postupné, a to
na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci
a dodavek. Zbylych 10 % celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyiuctovat po fadném
dokonceni a predani dila objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodélku dila.

5.2 Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny nélezitosti odpovidajici
dariovému dokladu podle § 29 zakona o DPH. Bez kterékoliv pfedepsané nélezitosti je faktura
neplatna.

5.3. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky,
v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem
pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pFimo
objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedos$lo k rozporu. Pokud
bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze
tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemdze zhotovitel uplathiovat zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel predlozi kone¢nou fakturu do 15-ti dnt po predani Fadné dokonceného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélka dila.

5.6. Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejim obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznik& zhotoviteli pravo na drok z prodleni dle odst. 10.1. této
smlouvy.

5.7. Préace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své Ujmé nad rdmec pfedmétu dila
tak, jak je popsano v €lanku ¢l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesmeéji zafazovat a povazuji se
za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadl, kdy se smluvni strany pisemné dohodnou jinak.

5.8. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem
dané), bude objednatel opravnén hradit Uuctované ¢asti ceny dila co do &astky, odpovidajici dani
z pfidané hodnoty, pfimo na Gcet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na G¢et spravce dané
se v dané ¢asti bude povazovat uctovanda €astka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA



6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo zejména v souladu se zadavaci dokumentaci, stanovisky
stavebniho Ufadu a pfipadné dalSich dotéenych organa statni spravy, touto smlouvou, vesSkerymi
platnymi CSN, obecné zavaznymi pravnimi predpisy (zakony a jejich provadécimi vyhlaskami) a
bezpecnostnimi pfedpisy, které se tykaji jeho €innosti spojené s realizaci dila. Z hlediska technického
a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych materiald a aktualni pokyny vyrobct dodanych materidld a zafizeni pro
instalaci Ci aplikaci takovych materialt a zafizeni. V&e v pfedchozich vétach tohoto odstavce uvedené
se déle oznacuje jako ,relevantni predpisy“. Pokud poruSenim relevantnich predpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. V pfipadé, ze zhotovitel nebude pres
pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo v souladu s relevantnimi predpisy, bude
objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady zhotovitele provést jinym
dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi ¢i s relevantnimi pfedpisy shora uvedenymi
nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho €innosti a dilo provadél Fadnym zplsobem. Jestlize tak
zhotovitel neucini ani v pfiméfené |haté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k dalSimu poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto
pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Fadné provedené a objednatelem odsouhlasené
prace a zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v prdbéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim S$koda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

6.4. Materidly ¢i vyrobky, které neodpovidaji zadavaci dokumentaci, zadavacim podkladidm nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se
tak, maze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky
majicimi odpovidajici odbornou zpusobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpist bezpecénosti prace a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen ,BOZP*"), vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuickami, zachovani poradku a
dodrzovani hygienickych predpisd na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel
povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi pfedpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankd VIII., IX. a X. této smlouvy.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az
do dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zd¢astnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu (to se tyka
i Skod vzniklych napf. nedostateénym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych
komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam. Zhotovitel se zavazuje, Zze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad,
ze svou cCinnosti zplsobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného plnéni
v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 1.000.000,- K&.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenidté do predani dila stavebni denik
(dale jen ,SD") o pracich, které provadi. Do SD se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni
smlouvy véetné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,



zdGvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésiéni soupisy
provedenych praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho miize do SD provadét zapisy
pouze uréeny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika, koordinator BOZP
na stavenisti, zastupce spravcl inzenyrskych siti, zpracovatel PD a pfislusné opravnéné organy statni
Spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdtvodnénim nejpozdéji do 15
pracovnich dnud po provedeni zapisu, jinak se m& za to, ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:
a) nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
b) prehled vSech provedenych zkouSek jakosti;
c) seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplfku;
d) seznam dokladl a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vS8ech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana opravnéna
svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které vyzaduji zvlast
kontrolu pred jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl predem
ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zdpisem do SD (potvrzenym
objednatelem) nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, ze se objednatel, a¢
fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu
neucini a prace provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vyckani
uplynuti 5 denni Ih(ty vySe popsané, je povinen na zadost objednatele dotyéné prace na svlj naklad
znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynt nebo
na nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pfes toto upozornéni
objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladd, neodpovida zhotovitel za vady
dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v plném
rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnl po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je zhotovitel
povinen staveni$té zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu
objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude
zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a to az do Uplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény
proti zadavaci dokumentaci ¢&i jinym pfedpisim (viz odst. 6.1. této smlouvy). Soucasné se zhotovitel
zavazuje a ruci za to, zZe pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé pouziti znamo,
ze je Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymény takto pouzitého materialu
za material vhodny s tim, Ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu v8ak musi byt pisemny a zhotovitel ma
pravo na Uhradu veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladd, pokud jiz plvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Odvoz a ulozeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila.
Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozeni likvidace ¢&i ulozeni uvedenych
materialt zhotovitel pfeda doklady o ulozeni suti, vykopku a vybouranych hmot korespondujicich
s vyzvou takového Ufadu, a to bud pfimo takovému Ufadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfeda stavenisté, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou



pro zahajeni praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit
staveniSté a predat je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytkl materialu, necistot, odpadl a
dalSich pozlstatk(i stavebni ¢innosti nejpozdéji do 5 dnli po Ffadném dokonéeni a pfedani dila
objednateli.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat
0 zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vyty€eni jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
néklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim dfevin s tim, Ze zhotovitel i objednatel budou
respektovat rozhodnuti pfisluSnych organud statni spravy.

6.25. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veskeré
pfipadné poplatky.

6.26. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpistd o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti
s prubéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné
inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky. Dale zhotovitel
v dostatecném predstihu informuje o v8ech omezenich v pfistupu a pfijezdu v8echny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi pravnimi predpisy
0 odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku
pripadnych Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organd statni spravy nebo
jinym zpusobem). Nebude-li v dobé pfejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofadan
zbyvajici materidl, vymifuje si objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni ¢i nepfevzit dilo do doby
napravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materialu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést
stavenidté do puvodniho stavu. Naklady na vybudovéani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a
deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé rusSeni vefejného provozu &i zvlastniho postupu podle obecné
zavaznych pravnich predpisu (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostfedi) zabezpecit
si prislusna povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatfeni, ktera pfislusné Gfady nafidi.
Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedo$lo k poskozeni veskerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokoncéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na své
néklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje néklady. V pfipadé jejich
poSkozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé& od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a
predani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inZenyrské sité na vlastni naklady nebo na své
naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vyty€eni inzenyrskych siti bude proveden zapis
do SD pfislusSnym zastupcem dotéené inzenyrské sité. PFi realizaci pfelozky inzenyrskych siti
odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel souc¢innost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veSkera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem
¢i znecistovanim a aby nedochézelo k ohrozovani bezpecénosti postupem provadéni praci nebo
provozem stavebnich mechanizmd. Déle je povinen zajistit pfechody pres vykopy, pokud budou
hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektl (pro pési i techniku).

6.33. Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil se zadavaci dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, ze tyto mu
byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zplsobu a objemu praci.



6.34. V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokoné&eni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k Ucelu, pro ktery je zhotovovano.

6.35. Objednatel ma pravo zmeénit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplathovat jakékoliv sankce vuci objednateli. V téchto pfipadech je v8ak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

6.36. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani
objednateli po Fadném dokonceni dila.

6.37. Zménu poddodavateld oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni
na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, ze novy poddodavatel bude splfiovat veSkeré
kvalifikacni pozadavky, které splioval plvodni poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl provést jemu
svéfenou cast dila vadné nebo jinym zpUsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pro pripad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 100.000,- K¢.

6.38. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vjeho prubéhu a
po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavkl objednatele, s digitalnim
vyzna¢enim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti predmétu dila a jeho ceny.
PFi vyuctovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel pfilozi k pFisluSné fakture jen pfiméreny pocet fotografii
postihujicich pradbéh zhotoveni dané ¢&asti dila. V pfipadé dilcich faktur tedy bude pfilozena
zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch casti a
dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam nebo digitalni zaznam) postihujici
detailné vSechny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném
odstranéni vad a nedodélkd dila. V pfipadé, ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostate€né podrobnosti, budou smluvni strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho
konkrétni casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy
pfipad smluvnimi stranami povazovan za nesporny.

VII. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uplnym dokonéenim a pfedanim
predmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélkd a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni & systému.
Podminkou fadného dokonceni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani vSech
listin, které se k dilu vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskach, navody k pouziti,
geodetickd zaméreni, dokumentace skutecného provedeni dila a dalS$i dokumenty, z jejichz povahy
vyplyva, ze se vztahuiji k dilu nebo nékteré jeho ¢asti, pfipadné dokumenty, kterych je potfeba k tomu,
aby bylo dilo nebo jeho €ast mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi predpisy (pfipadné jsou
podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila do provozu, apod.).

7.2. V pripadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila
za dokonc¢ené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly UspéSné provedeny a dolozeny
pFislusnymi doklady.

7.3. Kpfevzeti dokongeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni
pred terminem zahdjeni predani dila. Objednatel zahdji pfevzeti dila do 7 dnd od terminu navrzeného
zhotovitelem. Objednatel ma v8ak pravo odmitnout zahgjeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny
zhotovitelem o vice nez 30 dnu dfive nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O predani a prevzeti dila bude sepsén zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude-li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30-ti dnd ode dne sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném terminu
(poc¢inaje oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dal$i vady, které se na dile vyskytnou



po dobu odstranovani vad a nedodélku, zjiSténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to,
Ze jde o vady, zjiSténé pfi predani dila.

7.5. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Maze tak ucinit v pfipadé, ze se
bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vli objednatele.

VIIl. VADY DiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida relevantnim predpisim dle odst. 6.1. této
smlouvy, tedy zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v piedanych podkladech, platnym CSN,
prisluSnym stavebné-technickym prfedpisim, pfipadné pokynim vyrobcl dodanych zafizeni a
materialt pro jejich instalaci i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k Ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo
pokud nemad vlastnosti, které vyplyvaji ztéto smlouvy, pfipadné relevantnich predpisi nebo
davodnych o¢ekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zaru¢ni lhdta pro uplatnéni nérokl ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 60 mésici od data fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné
odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele, bud' odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi objednateli nahradu v nize
popsané vysi. Zhotovitel neprebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé naslednou stavebni
¢innosti objednatele nebo jim povérené osoby (vyjma plnéni prav objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se smluvni
strany mohou pisemné dohodnout (napf. v pfedavacim protokole), Zze zaruka za takové casti dila se
neposkytuje a ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek
s tim, ze zhotovitel pfeda spolu s takovou ¢€asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele
takového zafizeni.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
posSkozenim &i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel mlze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu. Volba pInéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finanéni
nahrada bude stanovena ve vySi nakladu, které bude objednatel nucen Ucelné vynalozit na odstranéni
takové vady, véetné pfipadnych souvisejicich nakladd.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, Zze ze strany objednatele
neni pozadovana finanéni ndhrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodlené po jejich oznameni,
pripadné v terminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace. Objednatel ma i pres
sjednanou smluvni pokutu narok na nahradu Skody a us$lého zisku z didvodu nefunkénosti nebo
¢asteéné nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Néklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihlty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhdty se povazuje za v€as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VesSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady
uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, ze objednatel bude vadu odstrafovat sam, ma pravo
na ndhradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel ma pravo v zaru¢ni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.



X. UROK Z PRODLENI A UTVRZENIi ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.2. V pfipadé, ze prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli
v terminu stanoveném touto smlouvou prfesdhne 3 mésice, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila za kazdy Ctvrty a kazdy dalsi zapoCaty mésic
prodleni.

10.3. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim Fizeni
se zjisti, Zze dilo neni podle podminek této smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., Ze
dilo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&.

10.4. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjisténé pfi pfejimacim fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

10.5. V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v ¢&l. VI. této smlouvy,
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.10., 6.11., 6.19., 6.23., 6.24., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v ¢l. XII.
odstavcich 12.9. a 12.11. této smlouvy, nebo v pfipadé poruSeni nékteré z tam uvedenych povinnosti,
bude jednak objednatel opravnén na naklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajisténi splnéni
tam popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovnikd nebo povéfené treti osoby, jednak bude
objednatel opravnén uplatnit vaci zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i prodleni) smluvni pokutu az
do vySe 0,5 % z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnd
poté, kdy vici nému bude objednatelem uplatnéna. Konkrétni vysi smluvni pokuty stanovi objednatel v
navaznosti na rozsah a zavaznost komplikaci, které mu prodleni zhotovitele zpusobi.

10.6. Vyplacenim &astky rovnajici se smluvni pokuté neni dot€en narok na nahradu Skody a ndhradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorfiuje zhotovitele, ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedkd poskytnuté dotace, které se objednatel zavézal vyuzit do terminu
dokonceni dila. Pokud v dusledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku poruseni
jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo relevantnimi pfedpisy, vznikne objednatel
povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢&astku odpovidajici
povinnosti vratky dotace s pfisluSenstvim (sank&énimi odvody) objednateli nahradit.

10.7. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vuéi zhotoviteli, je objednatel bez dal§iho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
oznami tuto skutecnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni opraviiuje
druhou smluvni stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

a) Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

b) Provedeni dila v dohodnutych terminech.

c) Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvySe pfipustné.

d) Placeni ceny dila objednatelem ve vySi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se Fidi ob&anskym z&konikem. Zhotovitel ma narok na Uhradu nakladi
za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to v cenach stanovenych touto smlouvou
nebo na zékladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotéen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze Zastupitelstvo
Mésta Vimperk rozhodne o nepfidéleni finanénich prostfedkl na realizaci dila a dale v pfipadé, ze
objednateli nebude poskytnut limit finan¢nich prostfedkl potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé
se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznaéné prokazané naklady souvisejici s pfipravou a
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realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na Ucast v pfipadném
zadavacim nebo vybérovém Fizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru
vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel m& pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo
zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce
vuci objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto
dokladd. Lhdta dle predchéazejici véty zacina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku
po ukonceni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soucinnost a
spoluplisobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

12.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat zejména zdkon o zadavani vefejnych zakazkach, ustanoveni
tykajici se pozadavkl uvedenych v relevantnich pfimo pouzitelnych predpisech Evropské unie
(nafizeni Komise (EU) €. 215/2014, nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 a
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013), jakoz i navazujici implementaéni pravni
predpisy vydané organy CR, a sou¢asné potvrzuje, Ze se seznamil se znénim téchto dokument.

12.3. Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim u0daji v informacnich systémech pro ucely administrace
prostfedkd z rozpoétu EU a prostfedkd narodnich zdroju. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim
Udaju podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpisl, a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnd od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen
zajistit, aby plnéni povinnosti dle ¢€l. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantovano i ze strany
jeho poddodavatelll. V pfipadé, Ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou
soucinnost pfi plnéni uvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruseni povinnosti stanovenych vySe
popsanymi predpisy a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

12.5. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je
dotéena smluvni strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé smluvni strané a vyvolat
jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

12.6. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

12.7. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi G€astnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavateld, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organud, pozvani UCastnici jednani a urceni pracovnici objednatele; projektant v ramci autorského
dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorni objednatele na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikll objednatele nebo dalSich osob a
které pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohrozeni
bezpe¢ného stavu a provozu technickych zafizeni a objektd. Definuje a pfeda rizika BOZP
na stavenisti.
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12.10. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, jichz bylo pfi plnéni zavazk( pouzito, a této odpovédnosti se nemuze zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, ze pro plnéni zavazku vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkuSebnou s doklady v ¢eském jazyce.

12.12. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim standardniho provozu v nezbytné
mife v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy.

Xlll. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzdjemné dohodé pisemnymi
ocislovanymi dodatky k této smlouvé, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Jedna smluvni strana se vyjadfi k navrhu dodatku druhé smluvni strany do 5 dnl ode dne doruceni.
Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji. Jakakoliv vedlejsi ujednani, nejsou-li
ucinéna v pisemné formé&, jsou neplatna.

13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a
kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou z nich.

13.3. Dal8i vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obanského
zakoniku.

13.4. Tato smlouva nabyvé platnosti okamzikem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
uvefejnéni v Registru smluv ve smyslu zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu.

13.5. Pfipadné rozpory vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel fesit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predloZi smluvni strany véc soudu. Smluvni strany se dohodly
ve smyslu obcanského soudniho fadu, ze mistné a vécné prislusnym soudem pro rozhodovani
pripadnych spord mezi smluvnimi stranami je obecny soud objednatele stanoveny podle pfislusnych
pravnich predpisu.

13.6. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotéena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se
zavazuji, ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou
témto neplatnym co mozna nejblizsi a jejichz pomoci by mohlo byt zaru¢eno dosazeni hospodarského
a pravniho Ucelu predchozi dohody.

13.7. Smiluvni strany prohladuji, ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavfeni vyluGovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou
na védomi, ze v plném rozsahu nesou veSkeré dusledky plynouci z védomé jimi udanych
nepravdivych Udaja.

Ve Vimperku dne 25.06.2018 V Prachaticich dne 22.06.2018

Mésto V|mperk .............................. STRABAG as ..........................
Mgr. Pavel Dvorak V. T. Ing. Jindfich JileCek Jana Hola v.r.
Starosta Vedouci PJ ekonom PJ

Schvéleno usnesenim Rady Mésta Vimperk ¢. 584 ze dne 28.05.2018
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