

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna vodovodu ul. J.K. Tyla, Moravská Třebová**

Místo **Moravská Třebová**

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**  
**Nádražní 1430/6**  
**57101 Moravská Třebová-Předměstí**

IČ: **72053453**  
DIČ: **CZ72053453**

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.**  
**Lanškrounská 404/36**  
**56802 Svitavy**

IČ: **03199339**  
DIČ: **CZ03199339**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 080 479,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			57 000,00
Ostatní náklady			105 450,00
<b>Celkem</b>			<b>3 242 929,70</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 242 929,70 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>681 015,24 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 3 923 944,94 CZK**

v **Svitavy** dne **25.6.2018**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 172 342,62
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			6 974,26
4	Vodorovné konstrukce	HSV			42 021,39
5	Komunikace	HSV			502 034,41
8	Trubní vedení	HSV			962 346,47
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			120 568,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			4 707,30
97	Prorážení otvorů	HSV			119 541,15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			149 944,10
ON	Ostatní náklady	ON			105 450,00
VN	Vedlejší náklady	VN			57 000,00
Cena celkem					3 242 929,70