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SMLOUVA O DÍLO č. 4/2018/PO  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586  

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

a za podmínek dále uvedených mezi smluvními stranami 
 
 

I.  
 

1. Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 

 Adresa: Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

 Statutární zástupce: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

 Kontaktní osoba: Jiří Mach 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu

 IČ: 60125748 

 DIČ: CZ60125748 

 Telefon: 

 E-mail: 

    

 (dále jen objednatel) 

 

2. Zhotovitel: VHOS, a. s. 

 Sídlo: Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01 

 Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Šunka, předseda představenstva 

 Kontaktní osoba: Otakar Pospíšil, vedoucí provozu vodovodů Polička 

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č. ú. 

 IČ: 48172901 

 DIČ: CZ48172901 

 Telefon: 

 E-mail: 

 Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 965 

 (dále jen zhotovitel)  

  II. 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:   

Název akce: Polička – Modřec – Výměna vodovodního řadu u čp 25    
 

2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla.  

III. 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.  
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést osobně.  
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit si všechny věci potřebné k provedení díla.   
 
4. Objednatel je povinen zhotoviteli při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost 

k provedení díla, zejména mu zpřístupnit pracoviště na adrese dle předchozí věty za účelem 
provedení objednaných prací objednatelem. 

 

IV. 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla:  

Cena díla bez DPH 280 140,-Kč 

DPH  21% 

(bude stanoveno dle platných daňových předpisů) 

Cena celkem (včetně DPH)  

Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je zpracována dle PD a obsahuje veškeré 
náklady, podmínky a požadavky obsažené ve výzvě k předložení nabídek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je odběratel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele. 

3. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu, zejména číslo 
bankovního účtu k úhradě a odkaz na tuto smlouvu.  Nebude-li faktura obsahovat předepsané 

náležitosti dle předchozí věty, prodlužuje se o dobu odstranění vad faktur doba splatnosti.  
4. Měsíční fakturace bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací 

odsouhlasených oběma smluvními stranami do výše 90% celkové ceny zakázky. Zbývajících 
10% bude uvolněno po bezvadném předání a převzetí stavby, příp. po odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení. 
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5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury objednateli, nestanoví-li tato smlouva 
jinak.  

6. Částky se pokládají za zaplacené dnem, kdy budou v plné výši připsány na bankovní účet dle 

faktur.  
7. Případné vícepráce, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a méněpráce, 

budou řešeny po odsouhlasení objednatelem samostatným dodatkem k této smlouvě. 

  
V.  

1. Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do 30.9.2018. Ocitne-li se objednatel v prodlení 
s úhradou ceny díla dle čl. III, prodlužuje se o dobu prodlení doba k provedení díla.  

2. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.  
3. Objednatel je oprávněn (není však povinen) převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími 

řádnému užívání díla. V takovémto případě se má dílo rovněž za provedené, povinnost 
zhotovitele odstranit zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla tím není 
dotčena.  

4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol.  
5. Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na věci přechází na objednatele převzetím 

provedeného díla.  
6. Záruční doba na provedené práce je vzájemně dohodnuta v trvání 60 měsíců na stavební 

práce. Záruční doba běží ode dne podpisu přejímacího zápisu oběma smluvními stranami. 
VI. 

1. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

                                                                     VII. 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy smlouvy.  Každý stejnopis smlouvy má platnost originálu. 
2. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě.  
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, vážné 

a svobodné vůli, a že se seznámily a souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy 

smlouvy.  
4. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet akce ze dne 5.6.2018 
 
 

V Moravské Třebové dne                   2018 V   Poličce          dne       6.6.2018 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

                       zhotovitel Objednatel 

 



Položkový rozpočet stavby Datum: 13.06.2018
 

Stavba : ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHOS, a.s. IČO : 48172901

Nádražní 6 DIČ : CZ48172901
57101 Moravská Třebová

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 10 %

DPH 10 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

10 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 Vodovodní řad 273 811 0 226 290 47 521 80,8

02 Vodovodní přípojky 52 091 0 43 050 9 041 15,4

03 Vedlejší náklady 13 068 0 10 800 2 268 3,9

Celkem za stavbu 338 970 0 280 140 58 829 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

10 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 01 Bezvýkopová technologie 273 811 0 226 290 47 521 80,8

02 01 Bezvýkopová technologie 52 091 0 43 050 9 041 15,4

03 01 Společné pro obě technologie 13 068 0 10 800 2 268 3,9

Celkem za stavbu 338 970 0 280 140 58 829 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 61,4 244 415 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 0,9 3 584 0 0 0 0

8 Trubní vedení 25,0 99 364 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0,6 2 268 0 0 0 0

VN Vedlejší náklady 12,2 48 500 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 398 129 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky 0

0,00

0,00

280 140,00

58 829,00

338 969
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Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

Rezerva rozpočtu 0

Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Bezvýkopová technologie JKSO 827.13

Objekt SKP 

01 Vodovodní řad Měrná jednotka m

Stavba Počet jednotek 102

ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Náklady na m.j. 2 210

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 226 290 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 226 290 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 226 290 Ostatní náklady neuvedené 0

226 290 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

VHOS, a.s.

226 290 Kč

47 521 Kč

0 Kč

0 Kč

273 811 Kč
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ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Rozpočet : 1

01 Vodovodní řad

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 161 803 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 2 494 0 0 0 0

8 Trubní vedení 60 690 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 302 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 226 290 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 295 593 0

Oborová přirážka 0 0,0 295 593 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 295 593 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 295 593 0

Zařízení staveniště 0 0,0 295 593 0

Provoz investora 0 0,0 295 593 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 295 593 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 295 593 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Bezvýkopová technologie

0
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ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Rozpočet: 1

01 Vodovodní řad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 75,00 60,00 4 500,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 45,00 450,00

3 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 7,00 150,00 1 050,00

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 10,50 390,00 4 095,00

5 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 72,40 550,00 39 822,53

6 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 72,40 29,00 2 099,73

7 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 chránička 

pro PE 90 pod komunikací m 12,90 1 500,00 19 350,00

8 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 119,07 40,00 4 762,68

9 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 119,07 20,00 2 381,34

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 72,40 35,00 2 534,16

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,71 205,00 4 040,59

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatků za skládku m3 19,71 10,00 197,10

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,69 52,00 2 740,11

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 15,53 250,00 3 882,53

15 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 40,22 5,00 201,12

16 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4 m 74,00 820,00 60 680,00

17 PC Provedení ručně kopaných sond v místech možných kolizí se 

stávajícími sítěmi kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

18 00572465 Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 1,21 55,00 66,36

19 58337401 Štěrkopísek předr 0-8 B1 t 13,00 150,00 1 950,00

Celkem za 1 Zemní práce 161 803,26

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
20 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,02 620,00 2 493,95

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 493,95

Díl: 8 Trubní vedení
21 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00 250,00 250,00

22 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 1,00 250,00 250,00

23 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 102,40 30,00 3 072,00

24 877241121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90 kus 14,00 50,00 700,00

25 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 102,40 10,00 1 024,00

26 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 102,40 25,00 2 560,00

27 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 kus 2,00 100,00 200,00

28 P10 SYNOFLEX spojka jištěná.7974 DN100 PN16 ks 1,00 4 520,00 4 520,00

29 P12 Potrubí PE100-RC, SDR11, PN16, 90x8,2 modrá m 102,40 240,00 24 576,00

30 P14 Elektrospojka PE100 SDR 11 90 ks 9,00 310,00 2 790,00

31 PC Vyhledávací vodič vysokopevnostní  + položení m 106,40 31,00 3 298,40

32 PC Rozbor vody kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

33 PC Napojení na stávající VŘ kpl 2,00 2 800,00 5 600,00

34 PC OBLOUK PE 90/30° PE 100 SDR 11 RC ks 1,00 1 150,00 1 150,00

35 PC SYNOFLEX spojka jištěná.7974 DN80 PN16 ks 1,00 4 000,00 4 000,00

36 PC OBLOUK PE 90/45° PE 100 SDR 11 RC ks 4,00 1 050,00 4 200,00

Celkem za 8 Trubní vedení 60 690,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
37 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,21 250,00 1 302,47

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 302,47

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Bezvýkopová technologie
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Bezvýkopová technologie JKSO 827.19.A1

Objekt SKP 

02 Vodovodní přípojky Měrná jednotka m

Stavba Počet jednotek 24

ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Náklady na m.j. 1 786

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 43 050 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 43 050 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 43 050 Ostatní náklady neuvedené 0

43 050 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

VHOS, a.s.

43 050 Kč

9 041 Kč

0 Kč

0 Kč

52 091 Kč
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ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Rozpočet : 1

02 Vodovodní přípojky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 22 102 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 540 0 0 0 0

8 Trubní vedení 19 964 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 444 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 43 050 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 54 036 0

Oborová přirážka 0 0,0 54 036 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 54 036 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 54 036 0

Zařízení staveniště 0 0,0 54 036 0

Provoz investora 0 0,0 54 036 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 54 036 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 54 036 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Bezvýkopová technologie

0
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ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Rozpočet: 1

02 Vodovodní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 22,50 60,00 1 350,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 3,00 45,00 135,00

3 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,00 150,00 300,00

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 3,00 390,00 1 170,00

5 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 13,50 650,00 8 775,00

6 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 13,50 29,00 391,50

7 141720013U00 Protlak krtek tř 3+4 DN 75mm m 20,20 220,00 4 444,00

8 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 36,00 40,00 1 440,00

9 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 36,00 20,00 720,00

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 13,50 35,00 472,50

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,89 205,00 797,04

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 3,89 10,00 38,88

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,61 52,00 499,82

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,98 250,00 745,80

15 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 9,00 5,00 45,00

16 00572465 Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 0,30 55,00 16,50

17 58337401 Štěrkopísek předr 0-8 B1 t 5,07 150,00 760,71

Celkem za 1 Zemní práce 22 101,75

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,90 600,00 540,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 540,00

Díl: 8 Trubní vedení
19 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 24,10 10,00 241,00

20 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 3,00 110,00 330,00

21 892233121U00 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 24,10 10,00 241,00

22 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 24,10 10,00 241,00

23 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,00 150,00 450,00

24 42291402 Poklop ventilový ks 3,00 250,00 750,00

25 55220165 HAWLE 3130 vent. roh. ISO 32 ks 3,00 2 500,00 7 500,00

26 PC HAWLE 9090 zemní souprava ks 3,00 700,00 2 100,00

27 PC Potrubí HDPE pr 32 (PN16) m 24,10 19,00 457,90

28 PC HAWLE 3481 deska podkladová ks 3,00 330,00 990,00

29 PC Vodič signalizační vysokopevnostní m 21,40 31,00 663,40

30 PC Napojení na stávající vodovodní potrubí kpl 3,00 2 000,00 6 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 19 964,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,27 350,00 444,06

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 444,06

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Bezvýkopová technologie
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Společné pro obě technologie JKSO 

Objekt SKP 

03 Vedlejší náklady Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 10 800 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 10 800 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 10 800 Ostatní náklady neuvedené 0

10 800 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

VHOS, a.s.

10 800 Kč

2 268 Kč

0 Kč

0 Kč

13 068 Kč
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ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Rozpočet : 1

03 Vedlejší náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

VN Vedlejší náklady 10 800 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 10 800 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 48 500 0

Oborová přirážka 0 0,0 48 500 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 48 500 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 48 500 0

Zařízení staveniště 0 0,0 48 500 0

Provoz investora 0 0,0 48 500 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 48 500 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 48 500 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Společné pro obě technologie

0
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ŽA 2018-06 Výměna VŘ Modřec U Č.P. 29 Rozpočet: 1

03 Vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: VN Vedlejší náklady
1 00511020 vytyčení stavby soub 1,00 1 800,00 1 800,00

2 PC Provozně technické zabezpečení stavby kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

3 PC Geodetické práce po výstavbě kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

4 PC Zařízení staveniště kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

5 PC Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 500,00 500,00

6 PC Archeologický průzkum kpl 1,00

7 PC Uvedení pozemků staveb do původního stavu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

8 PC Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

9 PC Archeologický dohled kpl 1,00

10 PC Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 10 800,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Společné pro obě technologie
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