
 
 

PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

A. Akce: Doplnění a úprava ochrany před bleskem dle norem ČSN pro komplex budov ČRo 

Vinohradská 1409/12, Římská 385/13 a Římská 499/15, Praha 2 

B. Řešené nemovitosti:  

 Dílo bude realizováno na následující nemovitosti: pozemek s parcelním číslem 490 o výměře 3126 

m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1409/12, to vše v 

katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u 

katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „nemovitost“). 

 Dílo bude realizováno na následující nemovitosti: pozemek s parcelním číslem 488 o výměře 882 

m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, to vše v 

katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u 

katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „nemovitost“). 

 Dílo bude realizováno na následující nemovitosti: pozemek s parcelním číslem 484 o výměře 1342 

m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným 385/13, to vše v 

katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u 

katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „nemovitost“). 

 Dílo bude realizováno na následující nemovitosti: pozemek s parcelním číslem 486/1 o výměře 

879 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným 499/15, to vše v 

katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u 

katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „nemovitost“). 

 

C. Záměr stavebníka 

 

Doplnění a úprava ochrany před bleskem dle norem ČSN pro komplex budov ČRo Vinohradská 

1409/12, Římská 385/13 a Římská 499/15, Praha 2 Realizace instalace ochrany před bleskem zajistí 

soulad se současnými požadavky norem a platné legislativy na území ČR a významným způsobem 

zvýší ochranu proti atmosférickému přepětí. Nedílnou součástí této akce je vypravování dokumentace 

skutečného provedení a vyhotovení revizní zprávy nového systému ochrany před bleskem. 

 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovanou Tomášem Netrvalem, se sídlem Jabkenice 

209, 294 45 Jabkenice, IČ 03643727 včetně dokumentace vyhotovené Ing. Wolfgangem 

Marksem se sídlem Lipová 93, 541 01 Trutnov v prosinci 2016.  

 

2. Textové doplnění poptávaných stavebních prací: 

 

a.    Přípravné a přidružené práce 

 zajištění povolení záboru veřejného prostranství, zajištění nájemní smlouvy s TSK hl. m. 

Praha včetně návazných požadavků ze strany Technické správy nemovitostí, zajištění 

souhlasného stanoviska správců dotčených sítí, zajištění výkopového povolení,  

 zabezpečení pracoviště v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci dle legislativy platné na území České republiky  

 

b. Pomocné a přidružené práce 

 případné zřízení a odstranění lešení  



 
 

 pečlivé zakrývání ostatních prvků a konstrukcí v dotčených prostorách vč. dodávky 

zakrývacího materiálu 

 průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu) 

 průběžný úklid transportních cest (min. 2x za směnu) 

 odvoz a likvidace odpadu 

 doprava materiálu do areálu ČRo  

 vnitro staveništní doprava materiálu 

 

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru vysílacího a výrobního komplexu ČRo 

Vinohradská – Římská, Praha 2: 

 

1. Navržené úpravy budou probíhat v prostoru, který je obklopen rozhlasovými studii s trvalým 

vysíláním stanic Českého rozhlasu. 

2. S ohledem na výše uvedené je objednatel oprávněn pozastavit provádění těch prací, které 

negativně ovlivňují kvalitu vysílání Českého rozhlasu.    

3. S ohledem na provádění prací v prostorách, kde je prováděna duševně náročná činnost 

(příprava vysílání a výroby rozhlasových pořadů) je zhotovitel povinen koordinovat 

harmonogram provádění prací s objednatelem. Zhotovitel je tedy povinen předložit s týdenním 

předstihem k odsouhlasení harmonogram postupu prací na další týden. Objednatelem 

odsouhlasený harmonogram je zhotovitel povinen plnit. 

4. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě 

zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a 

konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla. 

 


