Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SoD - 1/2018
Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SoD-…/2017

S m l o u v a   o   d í l o

SoD -1/2018
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění           (dále jen „NOZ“)
Název díla: „PD – Stavební úpravy objektu Pejevové 3128, Praha 4 - Modřany
Číslo smlouvy objednatele: SoD – 1/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:


I.  

Smluvní strany 

Objednatel:
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupený členy představenstva společnosti: 

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva, 

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva 

IČO: 26714124




DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
ATELIER RENO, spol. s r.o.

se sídlem Perspektivní 225/2, 100 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem společnosti

IČO: 45796572






DIČ: CZ45796572

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
            
číslo účtu: 1941133379/0800

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11553
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 NOZ tuto smlouvu o dílo: 
II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY

Tato smlouva o dílo (dále též „smlouva“) se uzavírá dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v rozhodném znění (dále jen „zákon“), na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a na základě rozhodnutí objednatele jako veřejného zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 30. května 2018 (č.j.: 2336/009/05/18). 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo, které spočívá ve:

1/ zpracování projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro stavební povolení objektu Pejevové 3128, Praha 4 – Modřany,
2/ provádění inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení,
3/ zpracování projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro realizaci stavby,
4/ provádění výkonu funkce autorského dozoru včetně účasti na kontrolních dnech

Dílo je blíže upřesněno nabídkou zhotovitele ze dne 29. května 2018 (pod č.j.: 23335/009/05/18), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
Dokumentace bude vypracována v počtu vyhotovení 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě.
Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost obsahující obstarání vyjádření a stanovisek orgánů státní správy potřebných pro vydání stavebního povolení na předmět plnění díla.
Odpovědný zástupce objednatele: 
Alena Samková, samkovaa@kolektory.cz, 272 184 418
Odpovědný zástupce zhotovitele: 
Ing. Jaroslav Malina, jaroslav.malina@atelierreno.cz, 224 916 713
III.
ČAS A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA 
Zahájení díla: po nabytí účinnosti této smlouvy.

Dokončení a předání díla objednateli:  
1/ projektová dokumentace do 4 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo,
2/ obstarání stavebního povolení do tří měsíců od předání a převzetí projektové dokumentace.
Místem dodání je administrativní budova společnosti Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3, Praha 9 - Vysočany. O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí projektové dokumentace. 
V případě zjištění vad bude projektová dokumentace vrácena zhotoviteli k přepracování či opravě. Lhůta pro vrácení projektové dokumentace zhotoviteli k přepracování je 5 pracovních dnů.
Lhůta pro odstranění vad se sjednává 5 pracovních dnů od vrácení projektové dokumentace zhotoviteli, pokud odpovědní zástupci písemně nestanoví jinak
IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je sjednána dohodou obou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele v částce: 
dokumentace pro stavební povolení

289.700,00 Kč

inženýrská činnost



27.800,00 Kč

dokumentace pro realizaci stavby

369.600,00 Kč

autorský dozor




112.600,00 Kč

základní cena bez DPH:


799.700,00 Kč
(slovy: sedmsetdevadesátdevěttisícsedmset korun českých)


K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů.

Sjednaná cena je splatná na základě faktury zhotovitele, tj. řádně vystaveným, doručeným účetním a daňovým dokladem vystaveným na objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude doložena protokolem o předání a převzetí projektové dokumentace a doručena do sídla společnosti Kolektory Praha, a.s., nebo zaslána na e-mailovou adresu faktury@kolektory.cz, nejpozději k 10-tému dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo smluvní plnění provedeno. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 kalendářních dnů. Cena díla neobsahuje poplatky za vyjádření orgánů státní správy a za vydání stavebního povolení. 
V.
ZÁRUKY, SMLUVNÍ SANKCE

Smluvní pokuta za nedodržení sjednané doby pro odevzdání díla a pro odstranění případných vad projektové dokumentace činí částku 500,00 Kč (slovy: Pětset korun českých) za každý den prodlení a každý případ.

Pokud bude objednatel z důvodů, které leží na jeho straně v prodlení s placením za provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do 10% z celkové ceny díla.

Zhotovitel přejímá záruku za kvalitu díla a jeho funkčnost určenou k sjednanému účelu po dobu 2 let. Případné závady budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.

Objednatel se zavazuje respektovat autorská práva zhotovitele, týkající se díla. V případě porušení této povinnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takovéto jednotlivé porušení.

Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po předání díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na 
odstranění vady zhotovením nového díla bez vad nebo na odstranění vady opravou díla, případně na odstoupení od smlouvy.

VI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva, jakož i případné smluvní dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu jednajícími zástupci smluvních stran.

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se při jejím plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude tato smlouva a její případné dodatky uveřejněny v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí kolektory Praha, a.s.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednavatel a dva obdrží zhotovitel.
Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitel bude pro veškerá plnění vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu smlouvy.

Praha dne:






Praha dne 4.6.2018
.............................................




.............................................

ATELIER RENO, spol. s r.o.




Kolektory Praha, a.s.
Ing. Jaroslav Malina





Ing. Petr Švec
jednatel společnosti       





předseda představenstva








..............................................








Kolektory Praha, a.s.









Ing. Lukáš Plachý








člen představenstva
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