
Stavba:   Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu ul. Nad Pilou

Objekt:   Vodovodní přípojky a odbočka pro CABLO

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   7.10.2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   6 859,91

40 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI   kg 0,08034 120,00 9,64

21

119001401R0

0 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm   m 1,00000 235,00 235,00

22

119001411R0

0 Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm   m 2,00000 298,00 596,00

23

119001421R0

0 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů   m 1,00000 190,00 190,00

24

121101101R0

0 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m   m3 0,65000 29,20 18,98

25

132201213R0

0 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ   m3 2,53500 120,00 304,20

26

132301213R0

0 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ   m3 5,91500 140,00 828,10

27

151101101R0

0 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m   m2 18,20000 32,00 582,40

28

151101111R0

0 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m   m2 18,20000 12,00 218,40

29

161101101R0

0 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   m3 8,45000 10,00 84,50

32

162201152R0

0 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m   m3 1,95000 56,80 110,76

30

162701105R0

0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   m3 2,60000 144,00 374,40

34

167101102R0

0 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3   m3 5,85000 45,00 263,25

33

171201101R0

0 Rozhrnutí sypaniny na násypišti   m3 7,80000 12,00 93,60

35

171201201R0

0 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m   m3 2,60000 8,00 20,80

37

174101101R0

0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 5,85000 118,00 690,30

38

175101101R0

0 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 1,95000 188,00 366,60

39

181301103R0

0 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2   m2 6,50000 51,60 335,40

36

199000005R0

0 Poplatek za skládku zeminy 1- 4   t 10,23750 100,00 1 023,75

41 58337332 Štěrkopísek frakce 0-22 C   T 3,31500 155,00 513,83

4 Vodorovné konstrukce   323,70

43

451573111R0

0 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm   m3 0,65000 498,00 323,70

8 Trubní vedení   18 765,90

10 -"- MMA 100/80   kus 1,00000 1 970,00 1 970,00

11 -"- Navrtávací pas HACOM ZAK 100/34   kus 2,00000 650,00 1 300,00

13 -"- Šoupě domovní přípojky ZAK-ISO 32/34   kus 2,00000 1 810,00 3 620,00

15 -"- Teleskopická zemní souprava   kus 2,00000 705,00 1 410,00
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

16 -"- Poklop lehký-voda   kus 2,00000 366,00 732,00

19 -"- Trubky z PE 100+, SDR11, PN 16, 32/3,0 mm   m 6,50000 21,00 136,50

7 -"- AVK šoupátko DN 80 mm   kus 1,00000 2 220,00 2 220,00

8 -"- EURO plovoucí uliční poklop   kus 1,00000 430,00 430,00

9 -"-

AVK zemní souprava pro AVK šoupata DN 80 mm, rozs.1,05-

1,75   kus 1,00000 990,00 990,00

3 857263131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 100 mm   kus 1,00000 466,00 466,00

31

162601102R0

0

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, 

meziskládka   m3 11,70000 122,00 1 427,40

6

891181111R0

0 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu   kus 2,00000 363,00 726,00

4

891241111R0

0 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80   kus 1,00000 465,00 465,00

5

891269111R0

0 Montáž navrtávacích pasů DN 100   kus 2,00000 745,00 1 490,00

2

899401111R0

0 Osazení poklopů litinových ventilových   kus 2,00000 247,00 494,00

1

899401112R0

0 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 1,00000 337,00 337,00

17 Výrobce Spojka d 32   kus 2,00000 276,00 552,00

99 Staveništní přesun hmot   

44

998273101R0

0 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop   t 25,00

Celkem   25 949,51
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